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SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO 

SERVIZIO INVERNALE DI CARICAMENTO E SPARGIMENTO DEI CLORURI E DI 

SGOMBERO NEVE STAGIONI INVERNALI 2018/2019 E 2019/2020 DA EFFETTUARSI 

SULL’AUTOSTRADA A5 AOSTA – TRAFORO DEL MONTE BIANCO E SUE PERTINENZE. 

 

TRA 

Raccordo Autostradale S.p.A. (P.IVA 01475961007), Società soggetta all’attività di direzione e 

coordinamento di Autostrade per l’Italia S.p.A., con sede e domicilio legale in 

____________________, in persona di ___________________ nella qualità di 

_____________________________, il quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente 

autorizzato in virtù di __________________________ (nel seguito per brevità anche “Committente”) 

E 

__________________________ (C.F./P.IVA ________________), con sede e domicilio legale in 

____________________, in persona di ___________________, nella qualità di 

_____________________________, il quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente 

autorizzato in virtù di __________________________  (nel seguito per brevità anche “Appaltatore”), 

congiuntamente intese anche come le “Parti”, 

 

 

PREMESSO CHE 

- la Committente ha indetto una procedura aperta ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50,  per 

l’affidamento del servizio invernale di caricamento e spargimento dei cloruri e di sgombero 

neve stagioni invernali 2018/2019 e 2019/2020 da effettuarsi sull’autostrada A5 Aosta – Traforo 

del Monte Bianco e sue pertinenze; 

- il bando relativo alla suddetta gara è stato pubblicato sulla GUUE/S– IT ________________ del 

__/__/20__ e sulla GURI - V Serie Speciale - n. ___ del __/___/20__; 

- I codici indentificativi della procedura sono: Codice Appalto n. ____________ 

o CIG……………. - CUP………..…… - NUTS ………….; 

o Codice  SAP  n. .................; 

- la Società __________________________ è risultata aggiudicataria della procedura e, per 

l’effetto, la medesima ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare il 
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servizio oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente 

atto e nei documenti ad esso allegati; 

- sono state espletate, con esito positivo, le verifiche in ordine alla insussistenza, in capo 

all’Appaltatore, delle cause di esclusione di cui all’articolo art. 80 del d.lgs. 50/16; 

- l’Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati nonché dal 

Disciplinare di gara definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da 

eseguire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione 

tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta; 

- che l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente 

Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e 

sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016, per un 

importo di Euro __________________________ rilasciata da __________________________ 

in data __________________________; 

tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula 

quanto segue: 

 

Articolo 1 

Definizioni  

Ai fini del presente atto si intende per: 

Committente: Raccordo Autostradale Valle d’Aosta S.p.A., Società soggetta all’attività di direzione e 

coordinamento di Autostrade per l’Italia S.p.A.; 

Appaltatore: il soggetto al quale la Committente affida l’esecuzione delle prestazioni oggetto del 

contratto;  

Contratto: l’insieme dei documenti regolanti il rapporto tra la Committente e l’Appaltatore ai fini 

dell’esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, così come meglio specificati al successivo 

articolo 2; 

Prestazioni oggetto di affidamento: il complesso delle attività che l’Appaltatore è chiamato ad 

eseguire in virtù delle previsioni di Contratto; 

Responsabile del Procedimento (RUP): il sig. __________________________ nominato dalla 

Committente per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 30 del D.lgs. n. 50/2016 

relativamente al presente affidamento; 
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Referente Tecnico: il sig. __________________________ nominato dall’Appaltatore e deputato al 

coordinamento organizzativo dell’attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle 

attività oggetto del contratto, nonché interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza 

ad esso connessa. 

 

Articolo 2 

Valore delle premesse e degli allegati 

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non 

materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. 

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:  

- Allegato “A” (Capitolato Tecnico); 

- Allegato “B” (Offerta Economica dell’Appaltatore); 

- Allegato “C” (Offerta Tecnica dell’Appaltatore); 

- Allegato “D” (Cauzione Definitiva);  

- Allegato “E” (Polizza RCT/O); 

- Allegato “F ” (DUVRI per i servizi in oggetto); 

- Allegato “G” (Elenco prezzi unitari al netto dello sconto offerto dall’Appaltatore), 

- Allegato “H” (Linee Guida per la Sicurezza dell’operatore su Strada), 

- Allegato “I” (Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro 

sulla rete di Autostrade per l'Italia). 

In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente atto e quanto contenuto nei documenti sopra 

richiamati, prevarranno le previsioni contenute nel presente atto, mentre in caso di discordanza tra il 

contenuto dei predetti documenti, varrà l’ordine di elencazione di cui sopra. 

 

Articolo 3 

Oggetto del Contratto 

Il Contratto definisce la disciplina relativa all’affidamento dei servizi meccanizzati sgombero neve e di 

trattamento antighiaccio da eseguirsi lungo le tratte autostradali di competenza della Committente, 

come descritto in dettaglio nel Capitolato Tecnico. 

L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni in conformità alle specifiche tecniche e alle 

condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e nei tempi operativi indicati in fase di gara. 
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Il mancato rispetto delle previsioni stabilite nel Capitolato Tecnico costituisce causa di grave 

inadempimento contrattuale determinante la risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti del 

successivo articolo 24. 

Qualora, in corso di esecuzione del Contratto, si renda necessario un aumento od una diminuzione 

delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale indicato al successivo 

articolo 4, la Committente, ai sensi dell’articolo 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016, ha facoltà di 

imporre all’Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel Contratto. 

La Committente si riserva altresì la facoltà di apportare variazioni al contratto nei limiti di cui 

all’articolo106 comma 1 del D.lgs. 50/2016. 

 

Articolo 4 

Importo del Contratto 

Il corrispettivo netto stimato dalla Committente per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del 

Contratto, di durata triennale, è pari ad € __________________________ di cui € 

__________________________ quali costi per la riduzione delle interferenze non soggetti a ribasso. 

Il corrispettivo di cui sopra, determinato dall’applicazione del ribasso offerto in sede di Gara 

all’importo a base d’asta (cfr All. B “Offerta Economica”) sarà fatturato dall’Appaltatore secondo le 

modalità di cui all’articolo “Termini di Fatturazione” e corrisposto dalla Committente secondo le 

modalità indicate all’articolo “Fatturazione e Pagamenti”. 

L’importo di cui sopra è costituito da una quota parte relativa ai costi fissi (noleggio mensile dei 

mezzi), pari ad € __________________________ e dalla restante parte relativa ai costi variabili (in 

virtù delle precipitazioni nevose) pari ad € __________________________, di cui € 

__________________________ quali costi per la riduzione delle interferenze non soggetti a ribasso. 

 

Il valore relativo all’importo variabile, potrà variare in meno a secondo delle effettive necessità che si 

andranno a verificare nel corso di validità dello stesso, senza che da parte della Committente debba per 

questo essere riconosciuto all’Appaltatore onere o indennizzo alcuno. 

Con la sottoscrizione del presente atto l’Appaltatore accetta espressamente, quindi, che la 

formalizzazione del contratto non genera nello stesso alcuna aspettativa di diritto nell’acquisizione 

delle prestazioni previste in oggetto e che, pertanto, anche in caso di consuntivazione di attività 

commissionate significativamente inferiori a quelle massime previste dal contratto, lo stesso 

Appaltatore non avrà nulla a pretendere da parte della Committente atteso che i costi unitari per lo 
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svolgimento delle prestazioni medesime sono dalla stessa considerate, come in effetti sono, 

adeguatamente remunerative. 

 

Articolo 5 

Referente Tecnico dell’Appaltatore, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore 

dell’esecuzione del Contratto della Committente 

Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del Contratto, e comunque entro 10 giorni dalla data di 

accettazione del presente Contratto, l’Appaltatore dovrà comunicare alla Direzione di Esercizio del 

Committente il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio 

Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico e di PEC; egli dovrà essere sempre reperibile ai fini 

della gestione e controllo delle prestazioni oggetto del contratto. Il Referente Tecnico indicato 

dall’Appaltatore è anche deputato al coordinamento organizzativo dell’attività lavorativa del personale 

impiegato nella esecuzione delle attività oggetto del contratto, e costituisce l’interfaccia nei confronti 

della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa. 

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della Committente è il soggetto deputato al controllo 

della corretta esecuzione del contratto ed interfaccia nei confronti dell’Appaltatore per qualsiasi 

esigenza connessa all’esecuzione del servizio appaltato. 

Il RUP e il Referente Tecnico costituiranno il punto di contatto per l'altra Parte in relazione 

all’esecuzione delle attività previste dal presente Contratto.  

Qualsiasi variazione dei nominativi andrà comunicata entro 7 giorni all'altra Parte a mezzo PEC.  

Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico e il RUP rappresenteranno l’unica 

interfaccia in relazione alla gestione dell’appalto. Di conseguenza si intende che qualsiasi 

comunicazione e/o richiesta attinente all’esecuzione dei servizi di cui al presente contratto dovranno 

essere indirizzate a tali referenti. In tal senso ciascuna delle Parti si obbliga ad informare il proprio 

personale. 

 

Articolo 6 

Durata e Opzione 

Il presente Contratto ha una durata di 2 stagioni invernali (14 mesi), dal 15 ottobre 2018 al 15 maggio 

2019 (7 mesi) e dal 15 ottobre 2019 al 15 maggio 15 maggio 2020 (7 mesi), decorrenti dalla  data di 

avvio dell’esecuzione del Contratto che sarà comunicata all’Appaltatore dal RUP, ovvero dal DEC 

entro 40 giorni dalla sottoscrizione del Contratto stesso. 
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La durata del contratto potrà essere prorogata, ai sensi dell’articolo 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016, 

per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di 

un nuovo Appaltatore. In tal caso l’Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel 

Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni più favorevoli per la Committente. 

 

Articolo 7 

Penali 

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi contrattualmente ad esso facenti 

capo, troveranno applicazione le penali riportate all’artico 20 del Capitolato di gara di cui all’allegato 

A. 

L’Appaltatore si riserva inoltre di applicare le seguenti ulteriori penalità connesse ai parametri 

dell’offerta tecnica formulati in sede di gara: 

7.1. Penali per vetustà maggiori e/o classe ambientale peggiore rispetto a quanto dichiarato in 

fase di gara 

Tale penale viene applicata qualora l’Appaltatore utilizzi, durante la prima stagione utile del 

contratto, mezzi con vetustà maggiore e/o con classe ambientale peggiore rispetto a quanto 

dichiarato in fase di gara: 

i. Per ogni 0,5 anni di vetustà media in più: €/mezzo 200,00 

ii. Per ogni punto di classe ambientale peggiorativo €/mezzo 200,00 

7.2. Penali per l’impiego di personale senza esperienza  

Fatto salvo i casi di sostituzione per malattia e/o altri casi di indisponibilità documentabili, la 

penale sarà applicata qualora l’Appaltatore non impieghi il personale con esperienza 

dichiarato in fase di gara: €/persona 50,00 per ogni convocazione per la quale risulti assente la 

risorsa dichiarata. 

 

L’inosservanza delle norme presenti nel Capitolato potrà determinare, oltre le conseguenze di legge, la 

risoluzione del contratto o comunque l’esclusione dal servizio, a richiesta insindacabile della Società, 

del responsabile dell’inosservanza stessa. 

Le penali di cui sopra saranno applicate sino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale, fatto 

salvo il risarcimento del maggior danno. 

Superata tale percentuale, ferma restando l'applicazione della penale, la Committente ha facoltà di 

risolvere il Contratto ai sensi del successivo Art. 24 “Risoluzione del Contratto – Clausola risolutiva 
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Espressa” e affidare a terzi l’esecuzione delle prestazione residue, in danno dell’Appaltatore 

inadempiente. In tale ultimo caso, la Committente ha, in particolare, diritto di rivalsa dell'eventuale 

differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni. 

Qualora l'eventuale credito dell’Appaltatore non fosse sufficiente a compensare l'importo dovuto a 

fronte delle penali, la Committente potrà avvalersi della garanzia fideiussoria per l'importo residuo. 

Nel caso di violazioni della normativa in materia di sicurezza di cui D.lgs. n. 81/2008 segnalata dal 

RUP l’Appaltatore dovrà porre in essere correttamente le prescrizioni in materia di sicurezza di cui 

all’articolo “SICUREZZA SUL LAVORO” entro un giorno lavorativo a partire dalla segnalazione. 

Superato il termine anzidetto e qualora l’Appaltatore non avesse assolto quanto prescritto dal RUP, la 

Committente si riserva di applicare all’Appaltatore una penale giornaliera pari allo 0,1% dell'importo 

contrattuale per ogni giorno di ulteriore ritardo. 

Nel caso di mancata presentazione della/e fattura/e secondo quanto previsto nell’articolo “Fatturazione 

e Pagamenti”, la Committente si riserva di applicare all’Appaltatore una penale pari ad Euro 20,00 per 

ogni fattura pervenuta non conforme allo standard richiesto ed allegato al presente contratto.  

L’Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo 

non precluderà il diritto della Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.  

 

Articolo 8 

Obblighi dell’Appaltatore 

L’Appaltatore si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nel Contratto in buona fede e con 

la dovuta diligenza e ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature idonee.  

L’Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni 

previdenziali ed assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, la Committente si riserva 

il diritto di sospendere immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione del 

Contratto, trattenendoli, per conto di chi spettino, fino a quando sia accertata l’effettiva sussistenza di 

un eventuale debito dell’Appaltatore nei confronti di enti previdenziali o assistenziali ovvero relativo 

alle ritenute fiscali da operare sui redditi da lavoro dipendente, per le prestazioni oggetto del Contratto.  

Resta in ogni caso ferma l’applicazione dell’articolo 30 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli obblighi previsti nel Contratto con particolare riferimento a 

quelli deducibili dalla documentazione di gara, dal Capitolato Tecnico e dall’Offerta Tecnica 

dell’Appaltatore.  
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L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto 

di affidamento, obbligandosi a rispettarle. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con 

il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutte le attività, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle attività 

e agli adempimenti necessari per l’integrale espletamento, a perfetta regola d’arte, dell’oggetto 

contrattuale. 

L’Appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e 

tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel 

corso di esecuzione del Contratto.  

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle 

predette norme e prescrizioni, sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso 

remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all’articolo 4. L’Appaltatore non potrà, pertanto, 

avanzare pretesa alcuna di compensi a tale titolo, nei confronti della Committente. 

L’Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le 

conseguenze derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti. 

L’Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente l’esecuzione, anche senza preavviso e per tutta 

la durata del Contratto, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente Contratto. 

 

Articolo 9 

Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali 

I servizi affidati con il presente contratto sono disciplinati dalle disposizioni riportate nel Capitolato 

Tecnico di cui all’All. “A” che, qui richiamato, costituisce parte integrante del presente atto. 

L’Appaltatore si impegna ad eseguire i servizi in oggetto nel rispetto delle disposizioni ivi definite. 

L’Appaltatore dichiara che i tempi d’intervento (“pronto ad operare”) che sono: 

− Mezzi a chiamata: …….. minuti dalla convocazione telefonica della Committente ; 

− Mezzi fissi: ……… minuti dalla convocazione telefonica della Committente. 

Il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore delle disposizioni riportate nel Capitolato Tecnico, dei 

tempi “pronti ad operare”, comporteranno l’applicazione delle penali disciplinate nell’articolo 20 del 

Capitolato di gara di cui all’allegato A. 

. 
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L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte, 

nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni 

contenute nel Contratto. 

L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che 

dovessero essere, eventualmente, impartite dalla Committente, nonché a dare al / RUP / DEC /, a 

mezzo PEC, immediata comunicazione di ogni circostanza che possa avere influenza sull’esecuzione 

del Contratto, entro 24 ore dal verificarsi della stessa. 

L’Appaltatore si obbliga a utilizzare il personale nella piena osservanza delle norme di legge e dei 

contratti collettivi applicabili, anche con riguardo alla retribuzione e al tempestivo e corretto 

versamento dei contributi sociali dovuti, in conformità alle clausole riportate nel seguito. 

La Committente rimane estranea a tutti i rapporti intercorrenti tra l’Appaltatore ed il personale o gli 

altri soggetti da esso incaricati a qualsiasi titolo dello svolgimento delle attività di cui al presente 

Contratto, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o 

lavoro dipendente e/o autonomo con la Committente.  

L’Appaltatore rimane l’unico responsabile dell’ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da 

disposizioni contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza sociale, 

assicurazione e tutela della salute sul lavoro, assumendosi comunque, in via esclusiva, nei rapporti 

interni con la Committente, i relativi compiti, oneri e responsabilità. 

L’Appaltatore si obbliga sin d’ora a manlevare e tenere indenne la Committente da pretese, azioni, o 

ragioni di qualunque natura comunque connesse, dipendenti o relative all'attività prestata in esecuzione 

del presente Contratto eventualmente avanzate dai propri dipendenti, collaboratori, soggetti incaricati 

dello svolgimento delle prestazioni e/o comunque da terzi, con l’obbligo di intervenire a tale fine nei 

relativi giudizi. 

L’arco temporale orientativo che interessa il servizio in oggetto è compreso tra ottobre ed aprile con 

possibilità di anticipo, prolungamento o modifica in ragione delle caratteristiche meteorologiche delle 

tratte autostradali e dell’andamento stagionale. Il servizio sarà remunerato con compenso fisso (parte 

fissa) per le mensilità previste e compenso variabile in funzione delle ore di attesa e/o movimento di 

ogni singolo mezzo in dipendenza dalle precipitazioni nevose. 

Le modalità operative e le relative tempistiche sono indicate dettagliatamente nell’allegato A che 

forma parte integrante del presente Contratto. 

Le risorse messe a disposizione dell’Appaltatore sono riportate all’articolo 13 del Capitolato di gara 

di cui all’allegato A. 
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. 

La Committente metterà a disposizione dell’Appaltatore le attrezzature specialistiche per l’esecuzione 

del servizio: lame, spargitori ed innaffiatici. 

L’Appaltatore si impegna a far eseguire opportunamente la formazione ai propri operatori, sia ai propri 

dipendenti che a quelli delle eventuali imprese consorziate che a quelli di altre imprese a cui si intende 

subaffidare il servizio o parti di esso. Pertanto l’Appaltatore sarà ritenuto dalla Committente l’unico 

responsabile in termini di formazione del personale per tutti gli operatori che, con riferimento al 

servizio in oggetto, accederanno alla sede autostradale. Con riferimento all’Allegato A, l’Appaltatore 

farà seguire al proprio personale il corso di formazione on line ad inizio contratto e si impegna a far 

partecipare gli operatori interessati alle riunioni di coordinamento ed aggiornamento che si terranno 

presso i PN e/o AdS ad inizio di ciascuna stagione invernale. 

 

Articolo 10 

Regolarità contributiva – DURC e regolarità fiscale  

La regolarità contributiva dell’Appaltatore è stata attestata, prima della sottoscrizione del presente atto, 

dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità.  

La regolarità contributiva dell’Appaltatore dovrà, inoltre, essere verificata mediante DURC in corso di 

validità in occasione del pagamento di ciascun acconto del corrispettivo, della verifica di conformità e 

del pagamento del saldo finale, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, 

pena la sospensione dei pagamenti medesimi.  

In caso di solidarietà passiva della Committente, quanto eventualmente versato da quest’ultima a 

prestatori di lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore in dipendenza dell’esecuzione del Contratto 

sarà oggetto di ripetizione da parte della Committente medesima nei confronti dell’Appaltatore, 

maggiorato degli interessi legali.  

La Committente avrà facoltà di sospendere i pagamenti e sarà liberata dal versare all’Appaltatore gli 

importi corrispondenti alla somma pagata dalla Committente stessa.  

 

Articolo 11 

Termini di Fatturazione 

Entro la prima decade  successiva al termine  di ciascun mese di calendario la Committente 

comunicherà all’Appaltatore l’importo delle fatture, distinto in compensi fissi e variabili in base agli 

articoli riportati nel Capitolato Speciale – Elenco Prezzi derivanti dagli interventi effettivamente 
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eseguiti nel mese precedente. Le fatture emesse dall’Appaltatore, saranno liquidate entro 30 (trenta) 

giorni dalla data di ricevimento al netto delle trattenute per gli oneri assicurativi. 

Lo svincolo degli oneri assicurativi, pari allo 0,50% dell’importo consuntivato verrà liquidato al 

termine del contratto previa verifica del D.U.R.C. 

In caso di RTI le fatture dovranno essere emesse dalla mandataria/capofila e dalle mandanti ciascuna 

per l’importo corrispondente agli importi convenuti per l’esecuzione delle proprie prestazioni secondo 

le modalità, i termini e le condizioni indicati nel Contratto. 

 

Articolo 12 

Fatturazione e Pagamenti 

Le fatture in originale, contenenti i dati previsti nel facsimile allegato, dovranno essere inviate per 

posta a: R.A.V. S.p.A., presso Essediesse – Società di servizi S.p.A. Via A. Bergamini n. 50 I - 00159 

ROMA. 

Sulle fatture dovrà essere indicato in maniera chiara e leggibile: 

- numero e/o riferimento del presente Contratto, 

- codici CIG / CUP di Gara Comunicato dalla Committente, 

- codice identificativo SAP dell’Appaltatore. 

Il numero del presente Contratto dovrà essere indicato anche sui documenti di trasporto, ove previsti. 

L’Appaltatore potrà emettere le fatture esclusivamente alla fine dell’esecuzione delle prestazioni 

contrattuali, se non diversamente indicato. 

I pagamenti saranno effettuati dalla Committente entro 30 giorni d.r.f. esclusivamente a mezzo 

bonifico bancario su Istituto e Conto precedentemente comunicati dall’Appaltatore, previa restituzione 

della copia del Contratto firmata per accettazione ed a seguito di rilascio del benestare da parte 

dell’Unità competente della Committente. 

L’eventuale sostituzione della banca di appoggio con altra banca dovrà essere ufficialmente 

comunicata a Essediesse – Società di servizi S.p.A.- Via A. Bergamini n. 50, SCB/CFR (Ufficio 

Fornitori). 

La Committente si riserva la facoltà di respingere le fatture prive dei dati di cui all’allegato od 

indirizzate diversamente, riservandosi di  richiedere la fattura correttamente compilata, fatta in ogni 

caso salava la facoltà di applicare la specifica penale prevista nell’articolo “Penali”. 
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Le Parti si danno atto che la Committente, e per essa Essediesse S.p.A., potrà a suo insindacabile 

giudizio comunicare l’avvenuto pagamento delle fatture anche via e-mail all’indirizzo 

precedentemente comunicato dall’Appaltatore. 

Il RUP del contratto ha la facoltà di vincolare i pagamenti all’acquisizione del DURC attestante la 

regolarità contributiva dell’Appaltatore.  

 

Articolo 13 

Invariabilità dei Prezzi 

I prezzi ed i compensi concordati si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto. 

L’Appaltatore, con la firma del presente Contratto, conferma espressamente che i prezzi ed i compensi 

previsti sono pienamente remunerativi e pertanto la stessa non potrà far valere, nel corso del rapporto, 

circostanze che vengano comunque a modificare le condizioni negoziali in termini di eseguibilità, 

produttività, costi e rimuneratività, assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi 

all’adempimento delle prestazioni contrattuali. 

Non verrà pertanto riconosciuta – anche con riferimento all’art. 106 comma 1, lettera a) del Codice - 

alcuna revisione od aggiornamento del corrispettivo d’appalto e non troveranno applicazione gli artt. 

1664 e 1467 c.c.. 

 

Articolo 14  

Cessione del credito o del Contratto  

L’Appaltatore non può cedere il credito  senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente.  

In caso di violazione di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo alla 

Committente, quest’ultima potrà dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa dell’Appaltatore.  

In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità dell’Appaltatore nei confronti della 

Committente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.  

Resta convenuto inoltre che eventuali cessioni di crediti derivanti dal presente Contratto sono regolate 

dall’art. 106 comma 13 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..  

Il presente Contratto non può essere ceduto a pena di nullità. 

 

Articolo 15 

Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta 

L’Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 
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In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, 

un’apposita clausola con la quale ciascun subcontraente o subappaltatore della filiera si assume gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 

Di tale circostanza l’Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza alla Committente che, ai sensi 

di legge, verifica l’ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell’Appaltatore stesso. 

L’Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente sono tenuti, altresì, a dare immediata 

comunicazione alla Committente e alla Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo di 

eventuali inadempimenti della propria controparte agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010. 

Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni comporterà l’attivazione della Clausola risolutiva espressa di cui al 

successivo art. 24. 

In ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge 136/2010, l’Appaltatore indica, come segue, in 

relazione ad ogni buono d’acquisto / ordinativo / emesso dalla Committente ed inviato all’Appaltatore 

al seguente indirizzo PEC ___________________, gli estremi identificativi dei conti correnti bancari e 

postali dedicati, ancorché in via non esclusiva alle commesse pubbliche, nonché i nominativi ed i 

relativi codici fiscali delle persone delegate ad operare su detti conti, impegnandosi altresì a 

comunicare ogni eventuale successiva variazione relativa ai dati indicati a ___________________ 

(inserire indirizzo/i PEC) (inviando tale comunicazione alla c.a. del / RUP / DEC /). L‘Appaltatore si 

obbliga, inoltre, a comunicare (inviando tale comunicazione alla c.a. del / RUP / DEC /) ogni 

variazione dell’indirizzo PEC intervenuta nelle more dell’emissione del buono. 

 

Pertanto, agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dalla Committente in favore dell’Appaltatore, a 

qualsiasi titolo attinenti il presente contratto, si procederà esclusivamente a mezzo di bonifico 

bancario/postale sul conto corrente bancario/postale ___________________ (indicare IBAN o numero 

di conto corrente postale) dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, restando la 

Committente esonerata da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come anzidetto. 

Ai fini di cui sopra, il/i nominativo/i ed il/i relativo/i codice/i fiscale/i della/e persona/e delegata/e ad 

operare su detto/i conto/i, sono : 

Nome e Cognome ___________________ nato a ___________________ il ___________________ - 

C.F. ___________________ . 

Nome e Cognome ___________________ nato a ___________________ il ___________________ - 

C.F. ___________________ . 
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………………………….. 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale riporterà, in relazione a 

ciascuna transazione, il codice CIG e il codice CUP (solo ove obbligatorio) indicato in epigrafe. 

 

(CONDIZIONI NORMATIVE) 

 

Articolo 16 

Comunicazioni e domicilio  

Qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata mediante 

raccomandata con avviso di ricevimento o PEC ai seguenti indirizzi: 

COMMITTENTE: ___________________ all’attenzione di ___________________, indirizzo PEC: 

___________________, sede di ___________________.  

APPALTATORE ___________________ all’attenzione di ___________________, indirizzo PEC: 

___________________, sede di ___________________.  

 

Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente Contratto e anche ai fini delle eventuali notifiche, 

presso gli indirizzi sopra indicati ovvero presso quei diversi indirizzi che potranno essere comunicati 

per iscritto in futuro. 

 

Articolo 17 

Esecuzione in Presenza di Traffico - Obblighi ed Oneri a Carico della Contraente 

Le prestazioni oggetto del presente Contratto verranno eseguite in presenza di traffico in esercizio 

sull’autostrada e/o nonché sulla restante viabilità. 

In relazione a quanto sopra l’Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto della normativa 

posta a tutela della circolazione (Codice della Strada), dovrà attuare ogni altra eventuale prescrizione a 

salvaguardia del traffico che l’Appaltatore ritenga di impartire anche ad integrazione delle suddette 

norme. 

L’Appaltatore si rende edotto che le richieste di autorizzazione alle manovre in ambito autostradale 

verranno rilasciate dalle Direzioni di Tronco competenti previa presentazione di attestazione 

dell’esecutore in merito all’avvenuta effettuazione da parte dello stesso di specifica formazione al 

proprio personale sulla base dei manuali e linee guida di Autostrade per l’Italia S.p.A. per gli operatori 

su piattaforma autostradale. 
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L’Appaltatore sarà quindi responsabile della sicurezza del traffico sia nei confronti dei terzi che della 

Committente e, pertanto, risponderà di ogni e qualsiasi danno che possa conseguirne tenendone 

quest’ultimo indenne e sollevato. 

L’Appaltatore, in particolare, è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a 

garantire l’incolumità delle persone e cose circolanti sull’autostrada e sulla restante viabilità, sia 

durante il periodo di attività che di inattività nonché ad osservare le disposizioni impartite in ordine a 

interruzioni, sospensioni, limitazioni di lavoro che la Committente a suo insindacabile giudizio ritenga 

necessarie per esigenze di traffico. 

Le modalità di esecuzione dovranno essere concordate in ogni dettaglio con la Committente  

privilegiando in ogni caso la sicurezza e le esigenze del traffico rispetto a quelle oggetto del presente 

Contratto. 

In particolare, ogni iniziativa e responsabilità inerente la protezione dei cantieri e la segnaletica è di 

esclusiva competenza ed onere dell’Appaltatore. 

Con riferimento a quanto sopra esposto, l’Appaltatore si dichiara pertanto edotto sulle particolari 

condizioni in cui verranno eseguite le prestazioni avendone valutato le conseguenze sulla 

programmazione e sull’organizzazione anche in relazione alle limitazioni che potranno essere disposte 

dalla Committente o da altri Enti Gestori della viabilità in corso d’opera. 

Si richiama inoltre l'attenzione dell’Appaltatore sull'obbligo, per tutto il personale che presta la propria 

opera entro il perimetro autostradale, di indossare dispositivi di protezione individuale (DPI), previsti 

per i rischi specifici attinenti all’attività su strada. È comunque obbligatorio il rispetto delle altre norme 

specifiche di settore riguardanti la sicurezza degli operatori (D.lgs. n. 81/2008 s.m.i. ed eventuali 

s.m.i.). L’Appaltatore deve inoltre munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento 

corredata di fotografia, generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8 

del D.lgs. n. 81/2008 s.m.i.), la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione, 

nonché le restanti prescrizioni di cui all’art. 5, L. 136/2010, ove applicabili). 

 

Articolo 18 

Misure di Sicurezza e Provvedimenti di Viabilità conseguenti 

L’Appaltatore dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale – essendo a suo carico tutti i 

magisteri e forniture necessarie – alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi. 

L’Appaltatore è tenuto in tali casi ad adottare, a suo carico e spese, quanto necessario e prescritto per 

la pubblica incolumità e per la sicurezza degli operai.  
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L’Appaltatore è altresì tenuto, in caso di utilizzo dell’autostrada e della restante viabilità da parte delle 

proprie macchine operatrici ed, in genere, dei propri mezzi al puntuale rispetto delle norme del Codice 

della Strada, nonché di tutte le prescrizioni che, a salvaguardia del traffico, la Committente dovesse 

impartire anche ad integrazione delle suddette norme e prescrizioni.  

L’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di aver ricevuto dalla Committente, 

affinché ne curi nei modi ritenuti più opportuni, la distribuzione ai soggetti coinvolti nell’esecuzione 

del contratto, il supporto informatico contenente: 

1. Linee Guida per la Sicurezza dell’operatore su Strada; 

2. Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di 

Autostrade per l'Italia. 

 

Articolo 19 

Sicurezza Sul Lavoro 

L’Appaltatore, prima dell'inizio delle attività, dovrà confermare di avere preso conoscenza dei rischi di 

qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti 

per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori. 

L’Appaltatore è tenuto a rispettare, scrupolosamente e rigorosamente, ogni norma vigente o che verrà 

emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in 

particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

L’Appaltatore è tenuto altresì a provvedere al rispetto dei seguenti punti: 

a) fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme e le disposizioni di cui sopra; 

b) disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subcontraenti siano dotati ed usino 

i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le 

operazioni da effettuare; 

c) curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti; 

La Committente avrà facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere informazioni 

all’Appaltatore circa l'osservanza di quanto previsto nella presente clausola. 

In caso di mancata osservanza da parte dell’ Appaltatore delle previsioni di cui alla presente clausola, 

la Committente ha il diritto di risolvere il Contratto per inadempimento, ferma restando la piena ed 

esclusiva responsabilità dell’Appaltatore per i danni eventualmente causati a persone o a cose 

nell’esercizio delle attività contrattuali. 
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In tutti i casi in cui siano accertate dalla Committente, violazioni da parte dell’Appaltatore o di 

eventuali subcontraenti, delle misure di sicurezza nello svolgimento del contratto, gli stessi saranno 

immediatamente sospesi e sarà ripiegato l’eventuale cantiere. 

Nei predetti casi l’Appaltatore dovrà mettere in atto nelle successive 24 ore tutte le azioni correttive 

opportune. 

Si allega il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, D.U.V.R.I. (art. 26, comma 3 

del D.lgs. 81/2008) che forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto. 

Tale documento, indicante le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare o 

ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall’Appaltatore e quelle svolte 

dai lavoratori della Committente e/o altri soggetti presenti e/o cooperanti nel medesimo luogo di 

lavoro, verrà condiviso ed eventualmente aggiornato, tramite verbale appositamente predisposto, in 

sede di riunione congiunta tra le Parti prima dell'esecuzione del Contratto. Il D.U.V.R.I. sarà 

suscettibile di ulteriori aggiornamenti, sempre tramite verbale da allegare al contratto, in caso di 

modifiche di carattere tecnico o logistico o organizzativo sopraggiunte durante l’esecuzione dei lavori 

o durante la prestazione. 

Si allegano i costi derivanti dalle misure di prevenzione e protezione per i rischi da interferenza. 

 

Articolo 20 

Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori 

L’Appaltatore è tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli 

obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza 

e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di 

previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre 

malattie professionali, e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso 

dell’esecuzione del contratto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.  

L’Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori 

occupati nell’esecuzione del contratto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni 

normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e 

previdenziale, e comunque non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai 

Contratti integrativi territoriali e le tariffe applicabili alla data di stipula del presente contratto, nonché 

le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. 
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Le risorse occupate nella esecuzione del presente contratto opereranno sotto la diretta, completa, unica 

responsabilità, direzione, sorveglianza dell’Appaltatore, con autonomia e con organizzazione 

d’impresa a proprio rischio. 

L’Appaltatore si accolla pertanto espressamente, in via piena ed esclusiva, per effetto della gestione a 

proprio rischio, ogni responsabilità inerente ad eventuali violazioni delle norme e dei predetti obblighi 

da parte propria e/o dei propri dipendenti e/o dei propri collaboratori e/o dei terzi ausiliari e/o loro 

dipendenti, così come pure si accolla qualsiasi responsabilità, anche sul piano economico, 

nascente/correlato all'eventuale accertamento da parte delle Autorità competenti e/o della Magistratura 

di utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato e 

di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare prevista dalla legislazione applicabile, 

tenendo la Committente indenne da: 

− qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta eventualmente contestatale in relazione a tali 

violazioni; 

− qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta - ivi inclusa quella dell'Art. 2049 del Cod. Civ. - 

eventualmente contestatale in relazione a qualsivoglia incidente/danneggiamento a cose o 

persone che possa verificarsi durante l'espletamento del presente accordo. 

L’Appaltatore si obbliga pertanto a risarcire la Committente per qualsiasi danno eventualmente patito 

al riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle 

violazioni degli obblighi e delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali 

accertamenti da parte dell’Autorità competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie 

contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato da parte dell’Appaltatore e di 

intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese 

di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva l’azione di regresso nell’ipotesi di cui 

all’art. 29, comma 2, D.lgs. 276/2003. 

 

Articolo 21 

Tutela dell’ambiente e della Sicurezza 

In conformità con le politiche che la Committente intende perseguire in tema di tutela dell'ambiente, 

sicurezza dei lavoratori, e, più in generale,  in un’ottica di sviluppo sostenibile, l’Appaltatore si obbliga 

a rispettare le seguenti prescrizioni: 
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1) Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza e, in aggiunta, rispettare 

tutti gli eventuali requisiti e procedure ambientali e di sicurezza specificati nel capitolato di fornitura. 

2) Promuovere l'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull'ambiente nelle 

differenti fasi della propria attività. 

3) Rafforzare l'attività di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all’ambiente e 

alla sicurezza. 

4) Includere la tutela dell'ambiente e l’impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo 

periodo. 

5) Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza. 

A tal fine l’Appaltatore dovrà: 

− fornire tutte le informazioni eventualmente richieste dalla Committente relative agli impatti 

ambientali  prodotti dalle proprie attività ed assicurare il loro aggiornamento per tutta la durata 

del contratto; 

− permettere visite ispettive, anche senza preavviso, presso le proprie sedi e stabilimenti coinvolti 

nel processo di fornitura, al fine di verificare il rispetto dei requisiti ambientali relativi al 

presente Contratto. 

 

Articolo 22 

Cauzione Definitiva 

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dall’Appaltatore con la stipula del Contratto e dell’esatta 

integrale esecuzione a perfetta regola d’arte delle prestazioni oggetto di affidamento, l’Appaltatore 

medesimo ha consegnato alla Committente, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, 

la garanzie definitiva menzionata nelle premesse. 

L’efficacia di detta garanzia cesserà esclusivamente nel momento in cui l’Appaltatore consegnerà al 

garante l’originale della fideiussione, restituito dalla Committente, con annotazione di svincolo e, in 

ogni caso, successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità. 

L’Appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte, 

durante l’esecuzione del Contratto, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta 

della Committente stessa.  

In caso di inadempimento a tale obbligo, la Committente procederà alla reintegrazione a valere sui 

ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore, ferma restando di dichiarare risolto di diritto il 

presente Contratto. 
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Nel caso in cui l’Appaltatore non provveda all’obbligo di reintegro della cauzione ovvero non 

provveda a versare, ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, non si procederà al 

pagamento dei corrispettivi contrattuali. 

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la Committente ha facoltà di 

sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo 12 o dichiarare 

risolto di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo articolo 24. 

 

Articolo 23 

Coperture Assicurative 

A copertura di eventuali danni arrecati a terzi, l’Appaltatore deve disporre, e presentare in copia alla 

Committente entro 15 giorni dall’accettazione del presente Contratto e comunque prima dell’inizio 

delle attività, di apposita polizza assicurativa RCT/O, esplicitando nel novero dei terzi la Committente 

con un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad Euro 2.500.000,00. 

Suddetta copia deve essere comprensiva di frontespizio, condizioni generali, particolari, speciali ed 

esclusioni. 

Nella polizza RCT/O dovrà essere prevista una clausola relativa alla copertura dei danni indiretti e, con 

gli stessi massimali, anche una copertura per le attrezzature della Società (lame spargitori ed 

innaffiatici) per gli eventuali danni che questi potrebbero arrecare a terzi durante lo svolgimento delle 

operazioni contrattuali. 

Le polizze non esonerano tuttavia la Contraente dal pagamento di eventuali maggiori danni, restando 

pertanto la Committente completamente sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile per i danni 

che si dovessero verificare durante l’esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto. 

In caso di mancata trasmissione dei citati documenti (che dovranno essere comprensivi delle 

condizioni generali, particolari, speciali ed esclusioni), la Committente, ai sensi dell’art 1456 CC, avrà 

facoltà di risolvere il Contratto, di chiedere il risarcimento dei danni e di chiedere il rimborso di tutte le 

spese per procedere al nuovo affidamento. 

 

Articolo 24 

Risoluzione del Contratto – Clausola risolutiva Espressa 

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’art.1456 c.c., previa dichiarazione della Committente 

di volersene avvalere da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo PEC, gli 

inadempimenti di cui ai seguenti articoli: Articolo 9 “Modalità di esecuzione delle prestazioni 



 

Pag. 21 / 29 

contrattuali”, Articolo 14 “Cessione del credito o del Contratto”, Articolo 21 “Tutela dell’Ambiente e 

della Sicurezza”, Articolo 22 “Cauzione Definitiva”, Articolo 15 “Obbligo di Tracciabilità dei flussi 

finanziari – Nullità assoluta”, Articolo 8 “Obblighi dell’Appaltatore”, Articolo 19 “Sicurezza Sul 

Lavoro”, Articolo 28 “Subappalto”, Articolo 20 “Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori”, Articolo 21 

“Tutela dell’ambiente e della Sicurezza”, Articolo 17 “Esecuzione in presenza di traffico – Oneri ed 

obblighi a carico dell’Appaltatore”, Articolo 18 “Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità 

conseguenti”. 

Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione di 

volersene avvalere da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo PEC: 

a) il caso in cui per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle 

condizioni stabilite nel presente contratto, l’Appaltatore comprometta l’esecuzione a regola 

d’arte delle forniture e/o delle prestazioni oggetto del presente contratto; 

b) il caso di superamento del limite di applicazione delle penali all’Appaltatore pari al 10% 

(dieci per cento) del valore del Contratto; 

c) il caso in cui non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali 

descritte e/o menzionate nel presente contratto o nei documenti in esso richiamati, in 

relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto; 

d) il caso in cui l’Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di 

sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le 

lavorazioni disciplinate dal presente contratto; 

e) il caso in cui risultino gravemente violate per più di due volte le prescrizioni in tema di 

sicurezza di cui all’articolo “Sicurezza sul Lavoro”. 

 

In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell’Appaltatore, il Committente, ferma restando la 

facoltà di affidare ad altri le prestazioni non eseguite dall’Appaltatore nel rispetto di quanto previsto 

dal Codice, ponendo a carico di quest’ultimo le spese ed i danni sopportati, avrà diritto al risarcimento 

del danno e sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva di cui al precedente articolo “Cauzione 

Definitiva”. 

Si applicano gli artt. 108 e 110 del Codice. 

Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue: 

• In tutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento dell’Appaltatore il Committente avrà 

diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate così come eventuali 
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penali, trattenendole dalle residue competenze dell’Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo 

la polizza fideiussoria di cui all’articolo “Cauzione Definitiva”. In tutti casi resta fermo ed 

impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell’Appaltatore, nei casi predetti, 

per ottenere la liquidazione dell’eventuale maggior danno.  

• L’Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento delle attività eseguite 

ed accettate sino alla data di risoluzione del presente contratto. 

 

Articolo 25 

Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010 

Il Contratto è risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative 

al Contratto medesimo e ai relativi subcontratti (subappalti e subforniture) siano eseguite senza 

avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni, così come previsto dall’articolo 3 comma 9 bis della L. 136/2010. 

 

Articolo 26 

Recesso 

Il Committente può recedere in qualunque momento dal presente contratto previa comunicazione 

scritta da inviare all’Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni naturali e consecutivi 

antecedenti la data di efficacia del recesso stesso, mediante raccomandata a.r. o posta elettronica 

certificata, con le modalità di cui all’articolo 109 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. In tal caso, l’Appaltatore 

ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci 

percento) della differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo di cui al precedente articolo 

4 “Importo del Contratto” e l'ammontare delle prestazioni eseguite.  

L’Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, 

indennizzo e/o rimborso spese.   

Si applicano gli artt. 109 e 110 del Codice. 

 

Articolo 27 

Rapporti con la Pubblica Amministrazione per mezzo di Soggetti Terzi 

L’ Appaltatore attesta con la sottoscrizione del presente contratto la non sussistenza di conflitti di 

interesse ovvero di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto 

quali, eventuali condizioni interdittive di cui al D.lgs. 231/01 (inter alia, art. 9, co. 2, art. 13 e 14 etc.). 
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Articolo 28 

Subappalto 

E’ consentito all’Appaltatore il subappalto delle sole prestazioni indicate in sede di offerta, di seguito 

riportate: _________________________________. 

L’Appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione del Contratto senza preventiva autorizzazione 

scritta della Committente.  

A tal fine, l’Appaltatore dovrà consegnare alla Committente copia del contratto di subappalto 

unitamente all’ulteriore documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. e, più in generale, delle previsioni di legge applicabili al Contratto.   

Fatto salvo quanto previsto all’articolo 105 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016 sgombero neve e di 

trattamento antighiaccio da eseguirsi lungo le tratte autostradali di competenza, l’Appaltatore 

provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo 

stesso eseguite.  

L’Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Committente, entro venti giorni dalla data di ciascun 

pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso 

Appaltatore corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La 

mancata produzione di dette copie delle fatture quietanzate comporterà l’immediata sospensione dei 

pagamenti.  

Nel caso in cui la Committente, ai sensi del menzionato articolo 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016, 

sia tenuta a corrispondere direttamente al Subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo 

stesso eseguite, l’Appaltatore dovrà comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite 

dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. 

La regolarità contributiva del Subappaltatore sarà attestata, al momento del deposito del contratto di 

subappalto, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità. 

Il contratto di subappalto dovrà contenere, a pena di nullità assoluta, le previsioni di cui all’art. 3 della 

L. 136/2010 ed in particolare: 

- clausola con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art. 3 della L. 136/2010; 

- clausola risolutiva espressa da attivarsi da parte di chi abbia notizia dell’inadempimento della propria 

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al sopra citato art. 3 della L. 136/2010.  

Resta ferma l’applicazione dell’articolo 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
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Articolo 29 

Certificato di verifica di conformità  

La Committente ha il diritto di effettuare controlli in corso di svolgimento del rapporto contrattuale, 

onde verificare che l’esecuzione delle prestazioni avvenga in conformità alle previsioni di Contratto e 

di legge. 

Al termine dell’esecuzione delle prestazioni, verrà effettuata, da parte della Committente, per il tramite 

di soggetti appositamente incaricati, una verifica di conformità, al fine di certificare che le prestazioni 

oggetto di affidamento - in termini di risultato, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e 

qualitative - siano state realizzate ed eseguite nel rispetto delle previsioni di Contratto e di legge.  

L’Appaltatore si adopererà per consentire alla Committente di effettuare la verifica di conformità in 

tempi congrui. 

Detta verifica può avvenire, a discrezione della Committente, presso l’Appaltatore, presso i locali della 

Committente medesima, ovvero presso le strutture territoriali di quest’ultime destinatarie della 

forniture/servizio.  

La verifica di conformità non esonera l’Appaltatore da eventuali vizi, difformità o difetti emersi 

successivamente. Gli eventuali acconti non comportano in nessun caso un’accettazione tacita da parte 

della Committente.  

Resta ferma l’applicazione dell’articolo 102 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e di quanto previsto dal 

Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi ai sensi dell’articolo 102, comma 

8, del predetto D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e, in via transitoria, fino all’adozione di detto Decreto, dagli artt. 

312 e ss. del DPR 207/2010. 

 

Articolo 30 

Codice Etico e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a rispettare le norme e i principi etici 

stabiliti nel Codice Etico pubblicato sul sito di Atlantia S.p.A. - che le Società controllate o ad Essa 

collegate hanno adottato - e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Parte Generale) 

pubblicato sul sito della Società nei quali sono definiti i valori ai quali la Società si ispira nel 

raggiungimento dei propri obiettivi anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.lgs. n. 

231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.  
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L’inosservanza dei principi indicati nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Parte 

Generale) adottato dalla Società ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 nonché la violazione di quelli stabiliti 

nel Codice Etico  costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. 

che potrà comportare l’applicazione di penali o la risoluzione del contratto in ragione della gravità 

della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio della Società. 

 

Articolo 31 

Non Esclusiva 

Il presente Contratto non ha carattere di esclusiva, pertanto la Committente si riserva la più ampia 

facoltà di acquistare i prodotti oggetto del presente Contratto anche da altre ditte, senza che per ciò sia 

dovuto all’Appaltatore alcunché oltre a quanto previsto nel Contratto stesso. 

 

Articolo 32 

Responsabilità dell’Appaltatore 

L’Appaltatore dichiara di conoscere e di aver ricevuto tutte le informazioni relative all’espletamento 

delle prestazioni oggetto di affidamento. 

In conseguenza di ciò l’Appaltatore non potrà richiedere, ad alcun titolo, pagamenti addizionali, né 

essere esonerato da alcuno degli obblighi di cui al presente Contratto adducendo a motivo la mancanza 

o l’inadeguatezza delle informazioni o l’errata interpretazione delle stesse relativamente alle specifiche 

tecniche ed organizzative delle prestazioni oggetto di affidamento e ad ogni altro elemento relativo 

all’affidamento stesso. 

Fermo restando l’obbligo per l’Appaltatore di stipulare idonee polizze assicurative di cui alle clausole 

del presente contratto, l’Appaltatore medesimo è l’unico ed esclusivo responsabile dei danni di 

qualsiasi natura - materiali e immateriali - a persone o cose, a beni mobili e immobili, anche condotti 

in locazione derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente Contratto, nonché a terzi.  

L’Appaltatore è responsabile anche per i danni che dovessero essere causati da tutte le attività del 

personale di cui si avvale l’Appaltatore medesimo, a qualunque titolo, ivi incluso il personale di 

eventuali subappaltatori. 

 

Articolo 33 

Impegno di Riservatezza  
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L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non 

siano attinenti all’esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, 

progetti, elaborati, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal 

Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del contratto. 

L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e 

si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali 

l’Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico. 

L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri 

dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle 

imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo. 

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire al Committente tutti 

i danni che a quest’ultimo dovessero derivare. 

È fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare 

terzi a fare pubblicazioni sulle opere che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute.  

È, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, 

profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare 

scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le 

necessità derivanti dall'esecuzione dei Lavori assunti. 

 

Articolo 34 

Informativa per il trattamento dei dati personali  

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, le parti del presente 

contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (Sede, recapito 

telefonico, Codice Fiscale e Partita I.V.A.) verranno inseriti ed elaborati nelle rispettive banche di dati 

al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi – compresa, in 

particolare la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati – sono 

curati, per conto di Autostrade per l’Italia S.p.A. da EsseDiEsse S.p.A. nominata Responsabile del 

trattamento. 

Le parti del presente atto si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, 

rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto 

previsto dall’art. 7 della suddetta normativa. 

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto. 
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Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono: 

− per Autostrade per l’Italia S.p.A. Direzione di Tronco di ………….. così come costituita in 

testa al presente atto e Responsabile del Trattamento è 

_________________________________, quale Responsabile della 

Direzione/Funzione/Struttura _________________________________ della stessa Società. 

− per l’Appaltatore _________________________________ quale 

_________________________________. 

 

Articolo 35 

Foro Competente  

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. 

Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, 

risoluzione, validità ed esistenza del presente Contratto o comunque a queste connesse sarà competente 

esclusivamente il Foro di Aosta. 

 

Articolo 36 

Spese e Regime fiscale dell’Affidamento 

L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto e di copia e 

stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del contratto di appalto, 

dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro di tutti i 

documenti relativi alla gestione del contratto. Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni 

soggette all'I.V.A., dovrà essere registrato per effetto degli artt. n. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 

131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sarà a carico dell'Appaltatore.  

L'Appaltatore dovrà, altresì, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 35 dell’art. 34, L. n. 

221/2012, provvedere al pagamento delle spese sostenute dal Committente relative alla pubblicazione 

degli avvisi e dei bandi di gara per estratto sui quotidiani entro il termine massimo di 60 giorni 

dall’aggiudicazione.  

Per il pagamento dei relativi importi verrà emessa, dal Committente, apposita fattura il cui ammontare 

verrà recuperato su qualunque credito comunque spettante all'Appaltatore. 
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Resta espressamente inteso che, con l'accettazione del presente incarico, l’ Appaltatore attesta che non 

sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 

(Testo Unico della Revisione Legale), posto che la Società di revisione Deloitte&Touche S.p.A. svolge 

attività di revisione per la capogruppo Autostrade per l’Italia  e le società del Gruppo. 

 

La presente costituisce proposta ai sensi dell'art. 1326 Cod. Civ. e si intende validamente accettata solo 

se sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell’Appaltatore ed inviata, unitamente agli 

allegati, entro 10 giorni dalla data di ricezione tramite PEC al seguente indirizzo: ravspa@pec.ravspa.it 

Ai sensi dell'art. 1341 secondo comma c.c. l’Appaltatore approva specificamente le clausole di cui agli 

articoli: Articolo 1 Definizioni, Articolo 2 Valore delle premesse e degli allegati, Articolo 3 Oggetto 

del Contratto, Articolo 4 Importo del Contratto, Articolo 5 Referente Tecnico dell’Appaltatore, 

Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’esecuzione del Contratto della Committente, 

Articolo 6 Durata e Opzione, Articolo 7 Penali, Articolo 8 Obblighi dell’Appaltatore, Articolo 9 

Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali, Articolo 10 Regolarità contributiva – DURC e 

regolarità fiscale, Articolo 11 Termini di Fatturazione, Articolo 12 Fatturazione e Pagamenti, Articolo 

13 Invariabilità dei Prezzi, Articolo 14 Cessione del credito o del Contratto, Articolo 15 Obbligo di 

tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta, Articolo 16 Comunicazioni e domicilio, Articolo 17 

Esecuzione in Presenza di Traffico - Obblighi ed Oneri a Carico della Contraente, Articolo 18 Misure 

di Sicurezza e Provvedimenti di Viabilità conseguenti, Articolo 19 Sicurezza sul lavoro, Articolo 20 

Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori, Articolo 21 Tutela dell’ambiente e della Sicurezza, Articolo 22 

Cauzione Definitiva, Articolo 23 Coperture Assicurative, Articolo 24 Risoluzione del Contratto – 

Clausola risolutiva Espressa, Articolo 25 Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010, 

Articolo 26 Recesso, Articolo 27 Rapporti con la Pubblica Amministrazione per mezzo di Soggetti 

Terzi, Articolo 28 Subappalto, Articolo 29 Certificato di verifica di conformità, Articolo 30 Codice 

Etico e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, Articolo 31 Non Esclusiva, Articolo 32 

Responsabilità dell’Appaltatore, Articolo 33 Impegno di Riservatezza, Articolo 34 Informativa per il 

trattamento dei dati personali, Articolo 35 Foro Competente, Articolo 36 Spese e Regime fiscale 

dell’Affidamento,  

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

mailto:ravspa@pec.ravspa.it
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ALLEGATI: 

- Allegato “A” (Capitolato Tecnico); 

- Allegato “B” (Offerta Economica dell’Appaltatore); 

- Allegato “C” (Offerta Tecnica dell’Appaltatore); 

- Allegato “D” (Cauzione Definitiva);  

- Allegato “E” (Polizza RCT/O); 

- Allegato “F ” (DUVRI per i servizi in oggetto); 

- Allegato “G” (Elenco prezzi unitari al netto dello sconto offerto dall’Appaltatore), 

- Allegato “H” (Linee Guida per la Sicurezza dell’operatore su Strada), 

- Allegato “I” (Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro 

sulla rete di Autostrade per l'Italia). 
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