SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
SERVIZIO INVERNALE DI CARICAMENTO E SPARGIMENTO DEI CLORURI E DI
SGOMBERO NEVE STAGIONI INVERNALI 2018/2019 E 2019/2020 DA EFFETTUARSI
SULL’AUTOSTRADA A5 AOSTA - TRAFORO DEL MONTE BIANCO E SUE PERTINENZE.

TRA
Raccordo Autostradale S.p.A. (P.IVA 01475961007), Societa soggetta all’attivita di direzione e
coordinamento di Autostrade per [I’ltalia S.p.A., con sede e domicilio legale in

, In persona di nella . qualita  di

, il quale interviene nel presente atto essendo a cio debitamente

autorizzato in virtu di (nel seguito per brevita anche “Committente”)
E
(C.F./P.IVA ), con sede e domicilio legale in
, In  persona di , nella qualita di

, 1l quale interviene nel presente atto essendo a cio debitamente

autorizzato in virtu di (nel seguito per brevita anche “Appaltatore”),

congiuntamente intese anche come le “Parti”,

PREMESSO CHE
- la.Committente ha indetto una procedura aperta ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per
I"affidamento del-servizio invernale di caricamento e spargimento dei cloruri e di sgombero
neve stagioni invernali 2018/2019 e 2019/2020 da effettuarsi sull’autostrada A5 Aosta — Traforo

del Monte Bianco e sue pertinenze;

- il bando relativo alla suddetta gara é stato pubblicato sulla GUUE/S— IT del
| /20 esullaGURI - V Serie Speciale-n. ___del _/ /20 _;
- | codici indentificativi della procedura sono: Codice Appalto n.

0 CIG......cveen. -CUP...ooiin, -NUTS ............. ;
o0 Codice SAP Nn. ...cccceeevennee ;
- la Societa e risultata aggiudicataria della procedura e, per

I’effetto, la medesima ha espressamente manifestato la volonta di impegnarsi ad effettuare il
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servizio oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalita e termini stabiliti nel presente
atto e nei documenti ad esso allegati;

- sono state espletate, con esito positivo, le verifiche in ordine alla insussistenza, in capo
all’ Appaltatore, delle cause di esclusione di cui all’articolo art. 80 del d.lgs. 50/16;

- I’Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati nonché dal
Disciplinare di gara definisce in modo adeguato e completo I’oggetto delle prestazioni da
eseguire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione
tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;

- che I’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente
Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e
sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva.di cui all’articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016, per un

importo di Euro rilasciata da

in data :

tutto cio premesso, tra le Parti come. in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula

quanto segue:

Articolo 1

Definizioni
Ai fini del presente atto si intende per:
Committente: Raccordo Autostradale Valle d’Aosta S.p.A., Societa soggetta all’attivita di direzione e
coordinamento di Autostrade per I’ltalia S.p.Ag;
Appaltatore: il soggetto al quale la Committente affida I’esecuzione delle prestazioni oggetto del
contratto;
Contratto: I’insieme dei documenti regolanti il rapporto tra la Committente e I’ Appaltatore ai fini
dell’esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, cosi come meglio specificati al successivo
articolo 2;
Prestazioni oggetto di affidamento: il complesso delle attivitd che I’Appaltatore e chiamato ad
eseguire in virtu delle previsioni di Contratto;

Responsabile del Procedimento (RUP): il sig. nominato dalla

Committente per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 30 del D.lgs. n. 50/2016

relativamente al presente affidamento;

Pag.2/29



Referente Tecnico: il sig. nominato dall’Appaltatore e deputato al

coordinamento organizzativo dell’attivita lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle
attivita oggetto del contratto, noncheé interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza

ad esso connessa.

Articolo 2
Valore delle premesse e degli allegati
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non
materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
Costituiscono, altresi, parte integrante e sostanziale del Contratto:
- Allegato “A” (Capitolato Tecnico);
- Allegato “B” (Offerta Economica dell’ Appaltatore);
- Allegato “C” (Offerta Tecnica dell’Appaltatore);
- Allegato “D” (Cauzione Definitiva);
- Allegato “E” (Polizza RCT/O);
- Allegato “F ” (DUVRI per i servizi in oggetto);
- Allegato “G” (Elenco prezzi unitari al netto dello sconto offerto dall’ Appaltatore),
- Allegato “H” (Linee Guida per la Sicurezza dell’operatore su Strada),
- Allegato “I” (Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro
sulla rete di. Autostrade per I'ltalia).
In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente atto e quanto contenuto nei documenti sopra
richiamati, prevarranno-le previsioni contenute nel presente atto, mentre in caso di discordanza tra il

contenuto dei predetti documenti, varra I’ordine di elencazione di cui sopra.

Articolo 3
Oggetto del Contratto
Il Contratto definisce la disciplina relativa all’affidamento dei servizi meccanizzati sgombero neve e di
trattamento antighiaccio da eseguirsi lungo le tratte autostradali di competenza della Committente,
come descritto in dettaglio nel Capitolato Tecnico.
L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni in conformita alle specifiche tecniche e alle
condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e nei tempi operativi indicati in fase di gara.
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Il mancato rispetto delle previsioni stabilite nel Capitolato Tecnico costituisce causa di grave
inadempimento contrattuale determinante la risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti del
successivo articolo 24.

Qualora, in corso di esecuzione del Contratto, si renda necessario un aumento od una diminuzione
delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale indicato al successivo
articolo 4, la Committente, ai sensi dell’articolo 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016, ha facolta di
imporre all’ Appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel Contratto.

La Committente si riserva altresi la facolta di apportare variazioni al contratto nei limiti di cui
all’articolo106 comma 1 del D.lgs. 50/2016.

Articolo 4
Importo del Contratto
Il corrispettivo netto stimato dalla Committente per I’esecuzione delle prestazioni oggetto del
Contratto, di durata triennale, & pari ad € di cui €

quali costi per la riduzione delle interferenze non soggetti a ribasso.

Il corrispettivo di cui sopra, determinato dall’applicazione del ribasso offerto in sede di Gara
all’importo a base d’asta‘(cfr All. B “Offerta Economica™) sara fatturato dall’ Appaltatore secondo le
modalita di cui all’articolo “Termini di Fatturazione” e corrisposto dalla Committente secondo le
modalita indicate all’articolo “Fatturazione e Pagamenti”.

L’importo di-cui sopra e costituito da una quota parte relativa ai costi fissi (noleggio mensile dei

mezzi), pari ad € e dalla restante parte relativa ai costi variabili (in

virtt delle precipitazioni nevose) pari ad € , di cui €

quali costi per la riduzione delle interferenze non soggetti a ribasso.

Il valore relativo all’importo variabile, potra variare in meno a secondo delle effettive necessita che si
andranno a verificare nel corso di validita dello stesso, senza che da parte della Committente debba per
questo essere riconosciuto all’ Appaltatore onere o indennizzo alcuno.

Con la sottoscrizione del presente atto I’Appaltatore accetta espressamente, quindi, che la
formalizzazione del contratto non genera nello stesso alcuna aspettativa di diritto nell’acquisizione
delle prestazioni previste in oggetto e che, pertanto, anche in caso di consuntivazione di attivita
commissionate significativamente inferiori a quelle massime previste dal contratto, lo stesso

Appaltatore non avra nulla a pretendere da parte della Committente atteso che i costi unitari per lo
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svolgimento delle prestazioni medesime sono dalla stessa considerate, come in effetti sono,

adeguatamente remunerative.

Articolo 5
Referente Tecnico dell’ Appaltatore, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore
dell’esecuzione del Contratto della Committente
Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del Contratto, e comunque entro 10 giorni dalla data di
accettazione del presente Contratto, I’Appaltatore dovra comunicare alla Direzione di Esercizio del
Committente il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio
Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico e di PEC; egli dovra essere sempre reperibile ai fini
della gestione e controllo delle prestazioni oggetto del ‘contratto. Il Referente Tecnico indicato
dall’ Appaltatore & anche deputato al coordinamento organizzativo dell’attivita lavorativa del personale
impiegato nella esecuzione delle attivita oggetto del contratto, e costituisce I’interfaccia nei confronti
della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa.
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della Committente € il soggetto deputato al controllo
della corretta esecuzione del contratto ed interfaccia nei confronti dell’Appaltatore per qualsiasi
esigenza connessa all’esecuzione del servizio appaltato.
Il RUP e il Referente Tecnico costituiranno il ‘punto-di contatto per l'altra Parte in relazione
all’esecuzione delle attivita previste dal presente Contratto.
Qualsiasi variazione dei nominativi andra comunicata entro 7 giorni all'altra Parte a mezzo PEC.
Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico e il RUP rappresenteranno I’unica
interfaccia .in relazione alla gestione dell’appalto. Di conseguenza si intende che qualsiasi
comunicazione e/o richiesta attinente all’esecuzione dei servizi di cui al presente contratto dovranno
essere indirizzate a tali referenti. In tal senso ciascuna delle Parti si obbliga ad informare il proprio

personale.

Articolo 6
Durata e Opzione
Il presente Contratto ha una durata di 2 stagioni invernali (14 mesi), dal 15 ottobre 2018 al 15 maggio
2019 (7 mesi) e dal 15 ottobre 2019 al 15 maggio 15 maggio 2020 (7 mesi), decorrenti dalla data di
avvio dell’esecuzione del Contratto che sara comunicata all’Appaltatore dal RUP, ovvero dal DEC

entro 40 giorni dalla sottoscrizione del Contratto stesso.
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La durata del contratto potra essere prorogata, ai sensi dell’articolo 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016,
per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per lI'individuazione di
un nuovo Appaltatore. In tal caso I’ Appaltatore sara tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel

Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni piu favorevoli per la Committente.

Articolo 7
Penali
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi contrattualmente ad esso facenti
capo, troveranno applicazione le penali riportate all’artico 20 del Capitolato di gara di cui all’allegato
A.
L’Appaltatore si riserva inoltre di applicare le seguenti ulteriori penalita connesse ai parametri
dell’offerta tecnica formulati in sede di gara:
7.1. Penali per vetusta maggiori e/o classe ambientale peggiore rispetto a quanto dichiarato in
fase di gara
Tale penale viene applicata qualora I’ Appaltatore utilizzi, durante la prima stagione utile del
contratto, mezzi con vetusta maggiore e/o con classe ambientale peggiore rispetto a quanto
dichiarato in fase di gara:
i.  Perogni 0,5 anni di vetusta media in piu: €/mezzo 200,00
ii.  Per ogni punto di classe ambientale peggiorativo €/mezzo 200,00
7.2. Penaliper I’impiego di personale senza esperienza
Fatto salvo i casi di sostituzione per malattia e/o altri casi di indisponibilita documentabili, la
penale sara applicata qualora I’Appaltatore non impieghi il personale con esperienza
dichiarato in fase di gara: €/persona 50,00 per ogni convocazione per la quale risulti assente la

risorsa dichiarata.

L’inosservanza delle norme presenti nel Capitolato potra determinare, oltre le conseguenze di legge, la
risoluzione del contratto o comunque I’esclusione dal servizio, a richiesta insindacabile della Societa,
del responsabile dell’inosservanza stessa.
Le penali di cui sopra saranno applicate sino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale, fatto
salvo il risarcimento del maggior danno.
Superata tale percentuale, ferma restando I'applicazione della penale, la Committente ha facolta di

risolvere il Contratto ai sensi del successivo Art. 24 “Risoluzione del Contratto — Clausola risolutiva
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Espressa” e affidare a terzi I’esecuzione delle prestazione residue, in danno dell’ Appaltatore
inadempiente. In tale ultimo caso, la Committente ha, in particolare, diritto di rivalsa dell'eventuale
differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni.

Qualora I'eventuale credito dell’ Appaltatore non fosse sufficiente a compensare lI'importo dovuto a
fronte delle penali, la Committente potra avvalersi della garanzia fideiussoria per lI'importo residuo.

Nel caso di violazioni della normativa in materia di sicurezza di cui D.lgs. n. 81/2008 segnalata dal
RUP I’ Appaltatore dovra porre in essere correttamente le prescrizioni in materia di sicurezza di cui
all’articolo “SICUREZZA SUL LAVORO” entro un giorno lavorativo a partire dalla segnalazione.
Superato il termine anzidetto e qualora I’ Appaltatore non avesse assolto quanto prescritto dal RUP, la
Committente si riserva di applicare all’ Appaltatore una penale giornaliera pari-allo 0,1% dell'importo
contrattuale per ogni giorno di ulteriore ritardo.

Nel caso di mancata presentazione della/e fattura/e secondo quanto previsto nell’articolo “Fatturazione
e Pagamenti”, la Committente si riserva di-applicare all’ Appaltatore una penale pari ad Euro 20,00 per
ogni fattura pervenuta non conforme allo standard richiesto ed allegato al presente contratto.
L’Appaltatore prende atto, in ogni caso, che I'applicazione delle penali previste dal presente articolo

non precludera il diritto della Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 8
Obblighi dell’ Appaltatore

L’ Appaltatore si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nel Contratto in buona fede e con
la dovuta diligenza e ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature idonee.
L’Appaltatore si obbliga ad. utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni
previdenziali ed assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, la Committente si riserva
il diritto di sospendere immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione del
Contratto, trattenendoli, per.conto di chi spettino, fino a quando sia accertata I’effettiva sussistenza di
un eventuale debito dell’ Appaltatore nei confronti di enti previdenziali o assistenziali ovvero relativo
alle ritenute fiscali da operare sui redditi da lavoro dipendente, per le prestazioni oggetto del Contratto.
Resta in ogni caso ferma I’applicazione dell’articolo 30 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli obblighi previsti nel Contratto con particolare riferimento a
quelli deducibili dalla documentazione di gara, dal Capitolato Tecnico e dall’Offerta Tecnica

dell’ Appaltatore.
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L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto
di affidamento, obbligandosi a rispettarle. Sono a carico dell’ Appaltatore, intendendosi remunerati con
il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutte le attivita, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle attivita
e agli adempimenti necessari per I’integrale espletamento, a perfetta regola d’arte, dell’oggetto
contrattuale.

L’ Appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e
tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel
corso di esecuzione del Contratto.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle
predette norme e prescrizioni, sono ad esclusivo carico dell’ Appaltatore, intendendosi in ogni caso
remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui-all’articolo 4. L’Appaltatore non potra, pertanto,
avanzare pretesa alcuna di compensi a tale titolo, nei confronti della Committente.

L’Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le
conseguenze derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

L’ Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente I’esecuzione, anche senza preavviso e per tutta

la durata del Contratto, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente Contratto.

Articolo 9
Modalita di esecuzione delle prestazioni contrattuali
| servizi affidati con il presente contratto sono disciplinati dalle disposizioni riportate nel Capitolato
Tecnico.di cui alPAll. “A™ che;, qui richiamato, costituisce parte integrante del presente atto.
L’ Appaltatore si impegna ad eseguire i servizi in oggetto nel rispetto delle disposizioni ivi definite.
L’ Appaltatore dichiara che i tempi d’intervento (“pronto ad operare”) che sono:
— Mezzi a chiamata: ........ minuti dalla convocazione telefonica della Committente ;

—  Mezzi fissi: ....on. .. minuti dalla convocazione telefonica della Committente.

Il mancato rispetto da parte dell’ Appaltatore delle disposizioni riportate nel Capitolato Tecnico, dei
tempi “pronti ad operare”, comporteranno I’applicazione delle penali disciplinate nell’articolo 20 del

Capitolato di gara di cui all’allegato A.
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L’ Appaltatore si obbliga ad eseguire le attivita oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte,
nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni
contenute nel Contratto.

L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che
dovessero essere, eventualmente, impartite dalla Committente, nonché a dare al / RUP / DEC /, a
mezzo PEC, immediata comunicazione di ogni circostanza che possa avere influenza sull’esecuzione
del Contratto, entro 24 ore dal verificarsi della stessa.

L’Appaltatore si obbliga a utilizzare il personale nella piena osservanza delle norme di legge e dei
contratti collettivi applicabili, anche con riguardo alla retribuzione ‘e al tempestivo e corretto
versamento dei contributi sociali dovuti, in conformita alle clausole riportate nel'seguito.

La Committente rimane estranea a tutti i rapporti intercorrenti tra I’ Appaltatore ed il personale o gli
altri soggetti da esso incaricati a qualsiasi titolo dello svolgimento delle attivita di cui al presente
Contratto, restando espressamente esclusa-la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o
lavoro dipendente e/o autonomo con la. Committente.

L’Appaltatore rimane I’unico responsabile dell’ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da
disposizioni contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in. materia di lavoro, previdenza sociale,
assicurazione e tutela della salute sul lavoro, assumendosi comunque, in via esclusiva, nei rapporti
interni con la Committente, i relativi compiti, oneri e responsabilita.

L’Appaltatore si obbliga sin d’ora a manlevare e tenere indenne la Committente da pretese, azioni, o
ragioni di qualungue natura comunque connesse, dipendenti o relative all'attivita prestata in esecuzione
del presente Contratto eventualmente avanzate dai propri dipendenti, collaboratori, soggetti incaricati
dello’svolgimento delle prestazioni e/o comunque da terzi, con I’obbligo di intervenire a tale fine nei
relativi giudizi.

L’arco temporale orientativo che interessa il servizio in oggetto e compreso tra ottobre ed aprile con
possibilita di anticipo, prolungamento o modifica in ragione delle caratteristiche meteorologiche delle
tratte autostradali e dell’andamento stagionale. Il servizio sara remunerato con compenso fisso (parte
fissa) per le mensilita previste e compenso variabile in funzione delle ore di attesa e/0 movimento di
ogni singolo mezzo in dipendenza dalle precipitazioni nevose.

Le modalita operative e le relative tempistiche sono indicate dettagliatamente nell’allegato A che
forma parte integrante del presente Contratto.

Le risorse messe a disposizione dell’ Appaltatore sono riportate all’articolo 13 del Capitolato di gara

di cui all’allegato A.

Pag.9/29



La Committente mettera a disposizione dell’ Appaltatore le attrezzature specialistiche per I’esecuzione
del servizio: lame, spargitori ed innaffiatici.

L’ Appaltatore si impegna a far eseguire opportunamente la formazione ai propri operatori, sia ai propri
dipendenti che a quelli delle eventuali imprese consorziate che a quelli di altre imprese a cui si intende
subaffidare il servizio o parti di esso. Pertanto I’ Appaltatore sara ritenuto dalla Committente 1’unico
responsabile in termini di formazione del personale per tutti gli operatori che, con riferimento al
servizio in oggetto, accederanno alla sede autostradale. Con riferimento all’Allegato A, I’ Appaltatore
fara seguire al proprio personale il corso di formazione on.line ad inizio contratto e si.impegna a far
partecipare gli operatori interessati alle riunioni di coordinamento ed aggiornamento che si terranno

presso i PN e/o AdS ad inizio di ciascuna stagione invernale.

Articolo 10

Regolarita contributiva — DURC e regolarita fiscale
La regolarita contributiva dell’ Appaltatore ¢ stata attestata, prima della sottoscrizione del presente atto,
dal Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) regolare e in corso di validita.
La regolarita contributiva dell’ Appaltatore dovra, inoltre, essere verificata mediante DURC in corso di
validita in occasione del pagamento di ciascun acconto del corrispettivo, della verifica di conformita e
del pagamento del saldo finale, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia,
pena la sospensione dei pagamenti medesimi.
In caso _di solidarieta passiva della Committente, quanto eventualmente versato da quest’ultima a
prestatori di lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore in dipendenza dell’esecuzione del Contratto
sara oggetto di ripetizione da parte della Committente medesima nei confronti dell’ Appaltatore,
maggiorato degli interessi legali.
La Committente avra facolta di sospendere i pagamenti e sara liberata dal versare all’ Appaltatore gli

importi corrispondenti alla somma pagata dalla Committente stessa.

Articolo 11
Termini di Fatturazione
Entro la prima decade successiva al termine di ciascun mese di calendario la Committente
comunichera all’ Appaltatore I’importo delle fatture, distinto in compensi fissi e variabili in base agli

articoli riportati nel Capitolato Speciale — Elenco Prezzi derivanti dagli interventi effettivamente
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eseguiti nel mese precedente. Le fatture emesse dall’ Appaltatore, saranno liquidate entro 30 (trenta)
giorni dalla data di ricevimento al netto delle trattenute per gli oneri assicurativi.

Lo svincolo degli oneri assicurativi, pari allo 0,50% dell’importo consuntivato verra liquidato al
termine del contratto previa verifica del D.U.R.C.

In caso di RTI le fatture dovranno essere emesse dalla mandataria/capofila e dalle mandanti ciascuna
per I’importo corrispondente agli importi convenuti per I’esecuzione delle proprie prestazioni secondo

le modalita, i termini e le condizioni indicati nel Contratto.

Articolo 12
Fatturazione e Pagamenti

Le fatture in originale, contenenti i dati previsti nel facsimile allegato, dovranno essere inviate per
posta a: R.A.V. S.p.A., presso Essediesse — Societa di servizi S.p.A. Via A. Bergamini n. 50 | - 00159
ROMA.
Sulle fatture dovra essere indicato in maniera chiara e leggibile:

- numero e/o riferimento del presente Contratto,

- codici CIG / CUP di Gara Comunicato dalla Committente,

- codice identificativo SAP dell’ Appaltatore.
Il numero del presente Contratto dovra essere indicato anche sui documenti di trasporto, ove previsti.
L’Appaltatore potra emettere le fatture esclusivamente alla fine dell’esecuzione delle prestazioni
contrattuali, se-non.diversamente indicato.
| pagamenti saranno effettuati dalla Committente entro 30 giorni d.r.f. esclusivamente a mezzo
bonifico bancario su Istituto e Conto precedentemente comunicati dall’ Appaltatore, previa restituzione
della copia del Contratto firmata per accettazione ed a seguito di rilascio del benestare da parte
dell’Unita competente della Committente.
L’eventuale sostituzione della banca di appoggio con altra banca dovra essere ufficialmente
comunicata a Essediesse — Societa di servizi S.p.A.- Via A. Bergamini n. 50, SCB/CFR (Ufficio
Fornitori).
La Committente si riserva la facolta di respingere le fatture prive dei dati di cui all’allegato od
indirizzate diversamente, riservandosi di richiedere la fattura correttamente compilata, fatta in ogni

caso salava la facolta di applicare la specifica penale prevista nell’articolo “Penali”.
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Le Parti si danno atto che la Committente, e per essa Essediesse S.p.A., potra a suo insindacabile
giudizio comunicare I’avvenuto pagamento delle fatture anche via e-mail all’indirizzo
precedentemente comunicato dall’ Appaltatore.

Il RUP del contratto ha la facolta di vincolare i pagamenti all’acquisizione del DURC attestante la

regolarita contributiva dell’ Appaltatore.

Articolo 13

Invariabilita dei Prezzi
| prezzi ed i compensi concordati si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto.
L’ Appaltatore, con la firma del presente Contratto, conferma espressamente che i prezzi ed i compensi
previsti sono pienamente remunerativi e pertanto lastessa non potra far valere, nel corso del rapporto,
circostanze che vengano comunque a modificare le condizioni negoziali in termini di eseguibilita,
produttivita, costi e rimunerativita, assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi
all’adempimento delle prestazioni contrattuali.
Non verra pertanto riconosciuta — anche con riferimento all’art. 106 comma 1, lettera a) del Codice -
alcuna revisione od aggiornamento del corrispettivo d’appalto e non troveranno applicazione gli artt.
1664 e 1467 c.c..

Articolo 14

Cessione del credito o del Contratto
L’ Appaltatore non puo cedere il credito senzala preventiva autorizzazione scritta della Committente.
In caso di violazione di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo alla
Committente, quest’ultima potra dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa dell’ Appaltatore.
In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilita dell’Appaltatore nei confronti della
Committente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
Resta convenuto inoltre che eventuali cessioni di crediti derivanti dal presente Contratto sono regolate
dall’art. 106 comma 13 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il presente Contratto non puo essere ceduto a pena di nullita.

Articolo 15
Obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari — Nullita assoluta

L’ Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
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In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovra essere inserita, a pena di nullita assoluta,
un’apposita clausola con la quale ciascun subcontraente o subappaltatore della filiera si assume gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Di tale circostanza I’ Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza alla Committente che, ai sensi
di legge, verifica I’ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell’ Appaltatore stesso.

L’Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente sono tenuti, altresi, a dare immediata
comunicazione alla Committente e alla Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo di
eventuali inadempimenti della propria controparte agli obblighi di tracciabilita di cui alla L. 136/2010.
Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei-a consentire la
piena tracciabilita delle operazioni comportera I’attivazione della Clausola risolutiva espressa di cui al
successivo art. 24.

In ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge 136/2010, I’Appaltatore indica, come segue, in
relazione ad ogni buono d’acquisto / ordinativo / emesso dalla Committente ed inviato all’ Appaltatore
al seguente indirizzo PEC , gli estremi identificativi-dei conti correnti bancari e

postali dedicati, ancorché in via non esclusiva alle commesse pubbliche, nonché i nominativi ed i
relativi codici fiscali delle persone delegate ad operare su detti conti, impegnandosi altresi a

comunicare ogni eventuale successiva variazione relativa ai‘ dati indicati a

(inserire indirizzo/i PEC) (inviando tale comunicazione alla c.a. del / RUP / DEC /). L*Appaltatore si
obbliga, inoltre, a comunicare (inviando tale comunicazione alla c.a. del / RUP / DEC /) ogni

variazione dell’indirizzo PEC intervenuta nelle more dell’emissione del buono.

Pertanto, agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dalla Committente in favore dell’ Appaltatore, a
qualsiasi titolo attinenti il presente contratto, si procedera esclusivamente a mezzo di bonifico

bancario/postale sul conto corrente bancario/postale (indicare IBAN 0 numero

di conto corrente postale) dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, restando la
Committente esonerata da qualsiasi responsabilita per i pagamenti effettuati come anzidetto.
Ai fini di cui sopra, il/i nominativo/i ed il/i relativo/i codice/i fiscale/i della/e persona/e delegata/e ad

operare su detto/i conto/i, sono :

Nome e Cognome nato a il -
C.F.
Nome e Cognome nato a il -
C.F.
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Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale riportera, in relazione a

ciascuna transazione, il codice CIG e il codice CUP (solo ove obbligatorio) indicato in epigrafe.

(CONDIZIONI NORMATIVE)

Articolo 16
Comunicazioni e domicilio
Qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti dovra essere effettuata per iscritto ed inviata mediante
raccomandata con avviso di ricevimento o PEC ai seguenti indirizzi:
COMMITTENTE: all’attenzione di , indirizzo PEC:
, sede di
APPALTATORE all’attenzione di , Indirizzo PEC:

, sede di

Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente Contratto e anche ai fini delle eventuali notifiche,
presso gli indirizzi sopra‘indicati ovvero presso quel diversi indirizzi che potranno essere comunicati

per iscritto in futuro.

Articolo 17
Esecuzione in Presenza di Traffico - Obblighi ed Oneri a Carico della Contraente

Le prestazioni oggetto del presente Contratto verranno eseguite in presenza di traffico in esercizio
sull’autostrada e/o nonché sulla restante viabilita.

In relazione a quanto sopra |I’Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto della normativa
posta a tutela della circolazione (Codice della Strada), dovra attuare ogni altra eventuale prescrizione a
salvaguardia del traffico che I’ Appaltatore ritenga di impartire anche ad integrazione delle suddette
norme.

L’ Appaltatore si rende edotto che le richieste di autorizzazione alle manovre in ambito autostradale
verranno rilasciate dalle Direzioni di Tronco competenti previa presentazione di attestazione
dell’esecutore in merito all’avvenuta effettuazione da parte dello stesso di specifica formazione al
proprio personale sulla base dei manuali e linee guida di Autostrade per I’Italia S.p.A. per gli operatori

su piattaforma autostradale.
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L’ Appaltatore sara quindi responsabile della sicurezza del traffico sia nei confronti dei terzi che della
Committente e, pertanto, rispondera di ogni e qualsiasi danno che possa conseguirne tenendone
quest’ultimo indenne e sollevato.

L’Appaltatore, in particolare, e tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a
garantire I’incolumita delle persone e cose circolanti sull’autostrada e sulla restante viabilita, sia
durante il periodo di attivita che di inattivita nonché ad osservare le disposizioni impartite in ordine a
interruzioni, sospensioni, limitazioni di lavoro che la Committente a‘'suo insindacabile giudizio ritenga
necessarie per esigenze di traffico.

Le modalitd di esecuzione dovranno essere concordate: in ogni dettaglio con la Committente
privilegiando in ogni caso la sicurezza e le esigenze del traffico rispetto a quelle oggetto del presente
Contratto.

In particolare, ogni iniziativa e responsabilita inerente la protezione dei cantieri e la segnaletica e di
esclusiva competenza ed onere dell’ Appaltatore.

Con riferimento a quanto sopra esposto, I’Appaltatore si dichiara pertanto edotto sulle particolari
condizioni in cui verranno eseguite le prestazioni avendone valutato le conseguenze sulla
programmazione e sull’organizzazione anche in relazione alle limitazioni che potranno essere disposte
dalla Committente o da altri Enti Gestori della viabilita in corso d’opera.

Si richiama inoltre I'attenzione dell’ Appaltatore sull'obbligo, per tutto il personale che presta la propria
opera entro il perimetro autostradale, di indossare dispositivi di protezione individuale (DPI), previsti
per i rischi specifici attinenti all’attivita su strada. E comunque obbligatorio il rispetto delle altre norme
specifiche di settore riguardanti la sicurezza degli operatori (D.lgs. n. 81/2008 s.m.i. ed eventuali
s.m.i.). L’Appaltatore deve inoltre munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, generalita del lavoratore e I’indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8
del D.Igs. n. 81/2008 s.m.i.), la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione,

nonché le restanti prescrizioni di cui all’art. 5, L. 136/2010, ove applicabili).

Articolo 18
Misure di Sicurezza e Provvedimenti di Viabilita conseguenti
L’Appaltatore dovra provvedere, senza alcun compenso speciale — essendo a suo carico tutti i
magisteri e forniture necessarie — alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi.
L’ Appaltatore ¢ tenuto in tali casi ad adottare, a suo carico e spese, quanto necessario e prescritto per

la pubblica incolumita e per la sicurezza degli operai.
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L’ Appaltatore ¢ altresi tenuto, in caso di utilizzo dell’autostrada e della restante viabilita da parte delle
proprie macchine operatrici ed, in genere, dei propri mezzi al puntuale rispetto delle norme del Codice
della Strada, nonché di tutte le prescrizioni che, a salvaguardia del traffico, la Committente dovesse
impartire anche ad integrazione delle suddette norme e prescrizioni.

L’ Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di aver ricevuto dalla Committente,
affinché ne curi nei modi ritenuti piu opportuni, la distribuzione ai soggetti coinvolti nell’esecuzione
del contratto, il supporto informatico contenente:

1. Linee Guida per la Sicurezza dell’operatore su Strada;

2. Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di

Autostrade per I'ltalia.

Articolo 19

Sicurezza Sul Lavoro
L’ Appaltatore, prima dell'inizio delle attivita, dovra confermare di avere preso conoscenza dei rischi di
qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti | necessari e prescritti provvedimenti
per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori.
L’ Appaltatore & tenuto arispettare, scrupolosamente e rigorosamente, ogni norma vigente o che verra
emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in
particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, Il D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni.
L’ Appaltatore e tenuto altresi a provvedere al rispetto dei seguenti punti:
a) fare osservare a tutti i-propri dipendenti le norme e le disposizioni di cui sopra;
b) disporre e controllare che 1 propri dipendenti e quelli di eventuali subcontraenti siano dotati ed usino
i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le
operazioni da effettuare;
c) curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;
La Committente avra facolta di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere informazioni
all’ Appaltatore circa I'osservanza di quanto previsto nella presente clausola.
In caso di mancata osservanza da parte dell” Appaltatore delle previsioni di cui alla presente clausola,
la Committente ha il diritto di risolvere il Contratto per inadempimento, ferma restando la piena ed
esclusiva responsabilita dell’Appaltatore per i danni eventualmente causati a persone 0 a cose

nell’esercizio delle attivita contrattuali.
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In tutti i casi in cui siano accertate dalla Committente, violazioni da parte dell’Appaltatore o di
eventuali subcontraenti, delle misure di sicurezza nello svolgimento del contratto, gli stessi saranno
immediatamente sospesi e sara ripiegato I’eventuale cantiere.

Nei predetti casi I’ Appaltatore dovra mettere in atto nelle successive 24 ore tutte le azioni correttive
opportune.

Si allega il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, D.U.V.R.I. (art. 26, comma 3
del D.Igs. 81/2008) che forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Tale documento, indicante le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare o
ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attivita svolte dall’ Appaltatore e quelle svolte
dai lavoratori della Committente e/o altri soggetti presenti e/o cooperanti nel medesimo luogo di
lavoro, verra condiviso ed eventualmente aggiornato, tramite verbale appositamente predisposto, in
sede di riunione congiunta tra le Parti prima dell'esecuzione del Contratto. Il. D.U.V.R.l. sara
suscettibile di ulteriori aggiornamenti, sempre tramite verbale da allegare al contratto, in caso di
modifiche di carattere tecnico o logistico o organizzativo sopraggiunte durante I’esecuzione dei lavori
o0 durante la prestazione.

Si allegano i costi derivanti dalle misure di prevenzione e protezione per i rischi da interferenza.

Articolo 20
Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori

L’Appaltatore € tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli
obblighiverso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza
e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di
previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidita e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre
malattie professionali, e di ogni altra disposizione in vigore o che potra intervenire nel corso
dell’esecuzione del contratto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

L’Appaltatore e tenuto altresi ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori
occupati nell’esecuzione del contratto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni
normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e
previdenziale, e comunque non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai
Contratti integrativi territoriali e le tariffe applicabili alla data di stipula del presente contratto, nonché

le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Pag. 17 /29



Le risorse occupate nella esecuzione del presente contratto opereranno sotto la diretta, completa, unica
responsabilita, direzione, sorveglianza dell’ Appaltatore, con autonomia e con organizzazione
d’impresa a proprio rischio.
L’ Appaltatore si accolla pertanto espressamente, in via piena ed esclusiva, per effetto della gestione a
proprio rischio, ogni responsabilita inerente ad eventuali violazioni delle norme e dei predetti obblighi
da parte propria e/o dei propri dipendenti e/o dei propri collaboratori e/o dei terzi ausiliari e/o loro
dipendenti, cosi come pure si accolla qualsiasi responsabilitd,anche sul piano economico,
nascente/correlato all'eventuale accertamento da parte delle Autorita competenti e/o della Magistratura
di utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato e
di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare prevista dalla legislazione applicabile,
tenendo la Committente indenne da:
— qualsiasi responsabilita diretta e/o indiretta eventualmente contestatale in relazione a tali
violazioni;
— qualsiasi responsabilita diretta-€/o indiretta - ivi inclusa quella dell’Art. 2049 del Cod. Civ. -
eventualmente contestatale in relazione a qualsivoglia ‘incidente/danneggiamento a cose o

persone che possa verificarsi durante I'espletamento del presente accordo.

L’ Appaltatore si obbliga pertanto a risarcire la Committente per qualsiasi danno eventualmente patito
al riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle
violazioni degli obblighi e delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali
accertamenti da parte dell’Autorita competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie
contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro. autonomo/parasubordinato da parte dell’Appaltatore e di
intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese
di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva I’azione di regresso nell’ipotesi di cui
all’art. 29, comma 2, D.lgs. 276/2003.

Articolo 21
Tutela dell’ambiente e della Sicurezza
In conformita con le politiche che la Committente intende perseguire in tema di tutela dell'ambiente,
sicurezza dei lavoratori, e, piu in generale, in un’ottica di sviluppo sostenibile, I’ Appaltatore si obbliga

a rispettare le seguenti prescrizioni:
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1) Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza e, in aggiunta, rispettare
tutti gli eventuali requisiti e procedure ambientali e di sicurezza specificati nel capitolato di fornitura.
2) Promuovere l'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull'ambiente nelle
differenti fasi della propria attivita.

3) Rafforzare I'attivita di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all’ambiente e
alla sicurezza.

4) Includere la tutela dell'ambiente e I’impegno per la sicurezza nei_processi decisionali di lungo
periodo.

5) Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza.

A tal fine I’ Appaltatore dovra:

— fornire tutte le informazioni eventualmente richieste dalla Committente relative agli impatti
ambientali prodotti dalle proprie attivita ed assicurare il loro aggiornamento per tutta la durata
del contratto;

— permettere visite ispettive, anche senza preavviso, presso le proprie sedi e stabilimenti coinvolti
nel processo di fornitura, al fine di verificare il rispetto dei requisiti ambientali relativi al

presente Contratto.

Articolo 22

Cauzione Definitiva
A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dall’ Appaltatore con la stipula del Contratto e dell’esatta
integrale esecuzione a perfetta regola d’arte delle prestazioni oggetto di affidamento, I’Appaltatore
medesimo ha consegnato alla Committente, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto,
la garanzie definitiva menzionata nelle premesse.
L’efficacia di detta garanzia cessera esclusivamente nel momento in cui I’Appaltatore consegnera al
garante I’originale della fideiussione, restituito dalla Committente, con annotazione di svincolo e, in
ogni caso, successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformita.
L’ Appaltatore € tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte,
durante I’esecuzione del Contratto, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta
della Committente stessa.
In caso di inadempimento a tale obbligo, la Committente procedera alla reintegrazione a valere sui
ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore, ferma restando di dichiarare risolto di diritto il

presente Contratto.
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Nel caso in cui I’Appaltatore non provveda all’obbligo di reintegro della cauzione ovvero non
provveda a versare, ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, non si procedera al
pagamento dei corrispettivi contrattuali.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la Committente ha facolta di
sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo 12 o dichiarare
risolto di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo articolo 24.

Articolo 23

Coperture Assicurative
A copertura di eventuali danni arrecati a terzi, I’ Appaltatore deve disporre, e presentare in copia alla
Committente entro 15 giorni dall’accettazione del-presente Contratto e comunque prima dell’inizio
delle attivita, di apposita polizza assicurativa RCT/O, esplicitando nel novero dei terzi la Committente
con un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad Euro 2.500.000,00.
Suddetta copia deve essere comprensiva di frontespizio, condizioni generali, particolari, speciali ed
esclusioni.
Nella polizza RCT/O dovra essere prevista una clausola relativa alla copertura dei danni indiretti e, con
gli stessi massimali, anche una copertura per le attrezzature della Societa (lame spargitori ed
innaffiatici) per gli eventuali danni che questi potrebbero arrecare a terzi durante lo svolgimento delle
operazioni contrattuali.
Le polizze nonesonerano tuttavia la Contraente dal pagamento di eventuali maggiori danni, restando
pertantoda Committente completamente sollevata da ogni e qualsiasi responsabilita civile per i danni
che si dovessero verificare durante I’esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto.
In caso di mancata trasmissione dei citati documenti (che dovranno essere comprensivi delle
condizioni generall, particolari, speciali ed esclusioni), la Committente, ai sensi dell’art 1456 CC, avra
facolta di risolvere il Contratto, di chiedere il risarcimento dei danni e di chiedere il rimborso di tutte le

spese per procedere al nuovo affidamento.

Articolo 24
Risoluzione del Contratto — Clausola risolutiva Espressa
Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’art.1456 c.c., previa dichiarazione della Committente
di volersene avvalere da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo PEC, gli

inadempimenti di cui ai seguenti articoli: Articolo 9 “Modalita di esecuzione delle prestazioni
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contrattuali”, Articolo 14 “Cessione del credito o del Contratto”, Articolo 21 “Tutela dell’Ambiente e
della Sicurezza”, Articolo 22 “Cauzione Definitiva”, Articolo 15 “Obbligo di Tracciabilita dei flussi
finanziari — Nullita assoluta”, Articolo 8 “Obblighi dell’ Appaltatore”, Articolo 19 “Sicurezza Sul
Lavoro”, Articolo 28 “Subappalto”, Articolo 20 “Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori”, Articolo 21
“Tutela dell’ambiente e della Sicurezza”, Articolo 17 “Esecuzione in presenza di traffico — Oneri ed
obblighi a carico dell’ Appaltatore”, Articolo 18 “Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilita
conseguenti”.

Costituiscono, altresi, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione di
volersene avvalere da comunicarsi all’ Appaltatore con raccomandata a/r 0 a mezzo PEC.

a) il caso in cui per grave inadempimento oppure per inosservanza-degli obblighi e delle
condizioni stabilite nel presente contratto, I’ Appaltatore comprometta I’esecuzione a regola
d’arte delle forniture e/o delle prestazioni oggetto del presente contratto;

b) il caso di superamento del limite di applicazione delle penali all’Appaltatore pari al 10%
(dieci per cento) del valore del Contratto;

C) il caso in cui non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali
descritte e/o menzionate nel presente contratto 0 .nei documenti in esso richiamati, in
relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto;

d) il caso in cui I’Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di
sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le
lavarazioni disciplinate dal presente contratto;

e) il caso in cui risultino gravemente violate per piu di due volte le prescrizioni in tema di

sicurezza di cuiall’articolo “Sicurezza sul Lavoro”.

In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell’ Appaltatore, il Committente, ferma restando la
facolta di affidare ad altri le‘prestazioni non eseguite dall’ Appaltatore nel rispetto di quanto previsto
dal Codice, ponendo a carico di quest’ultimo le spese ed i danni sopportati, avra diritto al risarcimento
del danno e sara legittimato ad escutere la cauzione definitiva di cui al precedente articolo “Cauzione
Definitiva”.

Si applicano gli artt. 108 e 110 del Codice.

Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue:

e Intutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento dell’ Appaltatore il Committente avra

diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate cosi come eventuali
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penali, trattenendole dalle residue competenze dell’ Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo
la polizza fideiussoria di cui all’articolo “Cauzione Definitiva”. In tutti casi resta fermo ed
impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell’ Appaltatore, nei casi predetti,
per ottenere la liquidazione dell’eventuale maggior danno.

e L’Appaltatore, fermo quanto sopra, avra diritto esclusivamente al pagamento delle attivita eseguite

ed accettate sino alla data di risoluzione del presente contratto.

Articolo 25
Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010
Il Contratto e risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative
al Contratto medesimo e ai relativi subcontratti(subappalti e subforniture) siano eseguite senza
avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altrii strumenti idonei a consentire la piena

tracciabilita delle operazioni, cosi come previsto dall’articolo 3. comma 9 bis della L. 136/2010.

Avrticolo 26
Recesso

Il Committente puo recedere in qualungue momento dal presente contratto previa comunicazione
scritta da inviare all’Appaltatore con un preavviso dic almeno 20 giorni naturali e consecutivi
antecedenti la data di efficacia del recesso stesso, mediante raccomandata a.r. o posta elettronica
certificata, con'le modalita di cui all’articolo 109 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. In tal caso, I’ Appaltatore
ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci
percento) della differenza tra I'importo dei quattro quinti del corrispettivo di cui al precedente articolo
4 “Importo del Contratto” e I'ammontare delle prestazioni eseguite.
L’Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso,
indennizzo e/o rimborso spese.
Si applicano gli artt. 109 e 110 del Codice.

Articolo 27
Rapporti con la Pubblica Amministrazione per mezzo di Soggetti Terzi
L’ Appaltatore attesta con la sottoscrizione del presente contratto la non sussistenza di conflitti di
interesse ovvero di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto
quali, eventuali condizioni interdittive di cui al D.lgs. 231/01 (inter alia, art. 9, co. 2, art. 13 e 14 etc.).
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Articolo 28
Subappalto
E’ consentito all’Appaltatore il subappalto delle sole prestazioni indicate in sede di offerta, di seguito

riportate:

L’ Appaltatore non puo dare in subappalto I’esecuzione del Contratto senza preventiva autorizzazione
scritta della Committente.

A tal fine, I’Appaltatore dovra consegnare alla Committente copia del contratto di subappalto
unitamente all’ulteriore documentazione richiesta ai sensi.dell’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. e, piu in generale, delle previsioni di legge applicabili al Contratto.

Fatto salvo quanto previsto all’articolo 105 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016 sgombero neve e di
trattamento antighiaccio da eseguirsi lungo. le tratte autostradali di competenza, I’Appaltatore
provvedera a corrispondere direttamente al subappaltatore I'importo dovuto per le prestazioni dallo
stesso eseguite.

L’Appaltatore & obbligato a trasmettere alla Committente, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso
Appaltatore corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La
mancata produzione di dette copie delle fatture quietanzate comportera I’immediata sospensione dei
pagamenti.

Nel caso in cui-la Committente, ai sensi del menzionato articolo 105, comma 13, del D.Igs. n. 50/2016,
sia tenuta a corrispondere direttamente al Subappaltatore I'importo dovuto per le prestazioni dallo
stesso eseguite, I’ Appaltatore dovra comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite
dal subappaltatore; con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

La regolarita contributiva del Subappaltatore sara attestata, al momento del deposito del contratto di
subappalto, dal Documento Wnico di Regolarita Contributiva (DURC) regolare e in corso di validita.

Il contratto di subappalto dovra contenere, a pena di nullita assoluta, le previsioni di cui all’art. 3 della
L. 136/2010 ed in particolare:

- clausola con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della L. 136/2010;

- clausola risolutiva espressa da attivarsi da parte di chi abbia notizia dell’inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui al sopra citato art. 3 della L. 136/2010.

Resta ferma I’applicazione dell’articolo 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
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Articolo 29

Certificato di verifica di conformita
La Committente ha il diritto di effettuare controlli in corso di svolgimento del rapporto contrattuale,
onde verificare che I’esecuzione delle prestazioni avvenga in conformita alle previsioni di Contratto e
di legge.
Al termine dell’esecuzione delle prestazioni, verra effettuata, da parte della Committente, per il tramite
di soggetti appositamente incaricati, una verifica di conformita, al fine di certificare che le prestazioni
oggetto di affidamento - in termini di risultato, obiettivi-e caratteristiche tecniche; economiche e
qualitative - siano state realizzate ed eseguite nel rispetto delle previsioni di Contratto e di legge.
L’ Appaltatore si adoperera per consentire alla Committente di effettuare la verifica di conformita in
tempi congrui.
Detta verifica puo avvenire, a discrezione della Committente, presso I’ Appaltatore, presso i locali della
Committente medesima, ovvero presso le strutture territoriali di quest’ultime destinatarie della
forniture/servizio.
La verifica di conformita non esonera I’Appaltatore da eventuali vizi, difformita o difetti emersi
successivamente. Gli eventuali acconti non comportano in nessun caso un’accettazione tacita da parte
della Committente.
Resta ferma I’applicazione dell’articolo 102 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e di quanto previsto dal
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi ai sensi dell’articolo 102, comma
8, del predetto D.Igs. 50/2016 e s.m.i. e, in via transitoria, fino all’adozione di detto Decreto, dagli artt.
312 e'ss. del DPR 207/2010.

Articolo 30
Codice Etico e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

L’ Appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a rispettare le norme e i principi etici
stabiliti nel Codice Etico pubblicato sul sito di Atlantia S.p.A. - che le Societa controllate o ad Essa
collegate hanno adottato - e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Parte Generale)
pubblicato sul sito della Societa nei quali sono definiti i valori ai quali la Societa si ispira nel
raggiungimento dei propri obiettivi anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.lgs. n.
231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
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L’inosservanza dei principi indicati nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Parte
Generale) adottato dalla Societa ai sensi del D.Igs. n. 231/2001 nonché la violazione di quelli stabiliti
nel Codice Etico costituira inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c.
che potra comportare I’applicazione di penali o la risoluzione del contratto in ragione della gravita

della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio della Societa.

Articolo 31
Non Esclusiva
Il presente Contratto non ha carattere di esclusiva, pertanto la Committente si riserva la piu ampia
facolta di acquistare i prodotti oggetto del presente Contratto anche da altre ditte, senza che per cio sia

dovuto all’ Appaltatore alcunché oltre a quanto previsto nel Contratto stesso.

Articolo 32

Responsabilita dell’ Appaltatore
L’ Appaltatore dichiara di conoscere e di aver ricevuto tutte le informazioni relative all’espletamento
delle prestazioni oggetto di affidamento.
In conseguenza di cio I’Appaltatore non potra richiedere, ad alcun titolo, pagamenti addizionali, né
essere esonerato da alcuno degli obblighi di cui al presente Contratto adducendo a motivo la mancanza
o I’inadeguatezza delle informazioni o I’errata interpretazione delle stesse relativamente alle specifiche
tecniche ed organizzative delle prestazioni oggetto di affidamento e ad ogni altro elemento relativo
all’affidamento stesso.
Fermo restando I’obbligo per. I’ Appaltatore di stipulare idonee polizze assicurative di cui alle clausole
del presente contratto, I’Appaltatore medesimo € I’unico ed esclusivo responsabile dei danni di
qualsiasi natura - materiali e immateriali - a persone o cose, a beni mobili e immobili, anche condotti
in locazione derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente Contratto, nonché a terzi.
L’Appaltatore & responsabile anche per i danni che dovessero essere causati da tutte le attivita del
personale di cui si avvale I’Appaltatore medesimo, a qualunque titolo, ivi incluso il personale di

eventuali subappaltatori.

Avrticolo 33
Impegno di Riservatezza
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L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non
siano attinenti all’esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni,
progetti, elaborati, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal
Committente o di cui I'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante I'esecuzione del contratto.
L'obbligo di segretezza e vincolante per I'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e
si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali
I’ Appaltatore € venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L'Appaltatore € responsabile nei confronti del Committente per I'esatta osservanza da parte dei propri
dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle
imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza I'Appaltatore e tenuto a risarcire al Committente tutti
i danni che a quest’ultimo dovessero derivare.

E fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare
terzi a fare pubblicazioni sulle opere che I'Appaltatore medesimo deve eseguire o avra compiute.

E, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi,
profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare
scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi‘del Committente, fatta eccezione per le

necessita derivanti dall'esecuzione dei Lavori assunti.

Articolo 34
Informativa per il trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del-D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, le parti del presente
contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (Sede, recapito
telefonico, Codice Fiscale e Partita I.VV.A.) verranno inseriti ed elaborati nelle rispettive banche di dati
al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi — compresa, in
particolare la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati — sono
curati, per conto di Autostrade per I’ltalia S.p.A. da EsseDiEsse S.p.A. nominata Responsabile del
trattamento.

Le parti del presente atto si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione,
rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto
previsto dall’art. 7 della suddetta normativa.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.
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Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:

— per Autostrade per I’ltalia S.p.A. Direzione di Tronco di .............. cosi come costituita in
testa al presente atto e Responsabile del Trattamento e
, quale Responsabile della
Direzione/Funzione/Struttura della stessa Societa.
- per I’ Appaltatore quale
Avrticolo 35

Foro Competente
Il presente Contratto e regolato dalla legge italiana.
Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione,
risoluzione, validita ed esistenza del presente Contratto o comunque a queste connesse sara competente

esclusivamente il Foro di Aosta.

Articolo 36
Spese e Regime fiscale dell’ Affidamento

L'Appaltatore dovra provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto e di copia e
stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del contratto di appalto,
dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi nonche delle spese di bollo e registro di tutti i
documenti relativi alla gestione del contratto. Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni
soggette all'l.VV.A., dovra essere registrato per effetto degli artt. n. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n.
131 solo in caso d'uso con pagamento di un‘imposta fissa che sara a carico dell'Appaltatore.
L'Appaltatore dovra, altresi, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 35 dell’art. 34, L. n.
221/2012, provvedere al pagamento delle spese sostenute dal Committente relative alla pubblicazione
degli avvisi e dei bandi di gara per estratto sui quotidiani entro il termine massimo di 60 giorni
dall’aggiudicazione.

Per il pagamento dei relativi importi verra emessa, dal Committente, apposita fattura il cui ammontare

verra recuperato su qualunque credito comunque spettante all'Appaltatore.
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Resta espressamente inteso che, con l'accettazione del presente incarico, I’ Appaltatore attesta che non
sussistono situazioni di incompatibilita ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
(Testo Unico della Revisione Legale), posto che la Societa di revisione Deloitte&Touche S.p.A. svolge

attivita di revisione per la capogruppo Autostrade per I’ltalia e le societa del Gruppo.

La presente costituisce proposta ai sensi dell'art. 1326 Cod. Civ. e si intende validamente accettata solo
se sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell’Appaltatore ed inviata, unitamente agli

allegati, entro 10 giorni dalla data di ricezione tramite PEC al seguente indirizzo: ravspa@pec.ravspa.it

Ai sensi dell'art. 1341 secondo comma c.c. I’ Appaltatore approva specificamente le clausole di cui agli
articoli: Articolo 1 Definizioni, Articolo 2 Valore delle premesse e degli allegati, Articolo 3 Oggetto
del Contratto, Articolo 4 Importo del Contratto,” Articolo 5 Referente Tecnico dell’Appaltatore,
Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’esecuzione del Contratto della Committente,
Articolo 6 Durata e Opzione, Articolo 7-Penali, Articolo 8 Obblighi dell’Appaltatore, Articolo 9
Modalita di esecuzione delle prestazioni contrattuali, Articolo 10 Regolarita contributiva — DURC e
regolarita fiscale, Articolo 11 Termini di Fatturazione, Articolo 12 Fatturazione e Pagamenti, Articolo
13 Invariabilita dei Prezzi, Articolo 14 Cessione del credito o del Contratto, Articolo 15 Obbligo di
tracciabilita dei flussi finanziari — Nullita assoluta, Articolo 16:.Comunicazioni e domicilio, Articolo 17
Esecuzione in Presenza di Traffico - Obblighi ed Oneri a Carico della Contraente, Articolo 18 Misure
di Sicurezza e Provvedimenti di Viabilita conseguenti, Articolo 19 Sicurezza sul lavoro, Articolo 20
Prescrizioni a-Tutela dei Lavoratori, Articolo 21 Tutela dell’ambiente e della Sicurezza, Articolo 22
Cauzione Definitiva, Articolo 23 Coperture /Assicurative, Articolo 24 Risoluzione del Contratto —
Clausola risolutiva Espressa;. Articolo 25 Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010,
Articolo 26 Recesso, Articolo 27 Rapporti con la Pubblica Amministrazione per mezzo di Soggetti
Terzi, Articolo 28 Subappalto, Articolo 29 Certificato di verifica di conformita, Articolo 30 Codice
Etico e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, Articolo 31 Non Esclusiva, Articolo 32
Responsabilita dell’ Appaltatore, Articolo 33 Impegno di Riservatezza, Articolo 34 Informativa per il
trattamento dei dati personali, Articolo 35 Foro Competente, Articolo 36 Spese e Regime fiscale
dell’ Affidamento,

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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ALLEGATL.
- Allegato “A” (Capitolato Tecnico);
- Allegato “B” (Offerta Economica dell’ Appaltatore);
- Allegato “C” (Offerta Tecnica dell’ Appaltatore);
- Allegato “D” (Cauzione Definitiva);
- Allegato “E” (Polizza RCT/O);
- Allegato “F ” (DUVRI per i servizi in oggetto);
- Allegato “G” (Elenco prezzi unitari al netto dello sconto offerto dall’ Appaltatore),
- Allegato “H” (Linee Guida per la Sicurezza dell’operatore su Strada),

- Allegato (Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro

sulla rete di Autostrade per I'ltalia).
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